
OLEH:
- Bahagian Jalan, Jabatan Kejuruteraan & Penyelenggaraan
- Bahagian Perolehan & Ukur Bahan, Jabatan kewangan.





1. Kontraktor perlu melaksana dan menyiapkan :-

CADANGAN KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN SISTEM PERPARITAN UTAMA, GPT DAN KOLAM-

KOLAM TADAHAN DI PUTRAJAYA UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN.

Skop kerja utama adalah seperti yang dinyatakan di dalam Senarai Kuantiti seperti berikut :-

1. KERJA-KERJA AWALAN.

• Bon Perlaksanaan.

• Permit Kerja.

• Pekerja Teknikal Dan Pakaian Seragam.

• Dokumen, Laporan Bulanan Dan Inventori.

• Penyediaan Pakaian Dan Peralatan Keselamatan.

• Pengurusan Mesyuarat.



2. KERJA-KERJA PEMBERSIHAN DAN PENYELENGGARAAN SISTEM PERPARITAN UTAMA  

(MAIN DRAIN).

• Kerja-kerja Pembersihan Kawasan Sekitar sistem Perparitan Utama.

• Menjalankan Pemeriksaan Secara ‘Visual’ Pada Struktur Parit Utama Tertutup (Close 

Drain) Dan Mengemaskini Jajaran Di Dalam Pelan Sepanjang 95km.

• Kerja-kerja Memotong Rumput Dan Lalang Di Kawasan ‘Reserve’ Perparitan Utama.

• Kerja-kerja Pembersihan Kawasan Perparitan Utama (Parit Terbuka/Open Drain) 

Sepanjang 2.6 Km.

• Kerja-kerja Penyelenggaraan Kawasan Perparitan Utama.

• Kerja-kerja Mengecat Railing

• Membekal Dan Memasang ‘Handrailing’

• Membekal Dan Memasang Papan Tanda Amaran ‘KAWASAN MERBAHAYA’



3. KERJA-KERJA PEMBERSIHAN DAN PENYELENGGARAAN ‘GROSS POLLUTANT TRAP’ 

(GPT)

• Kerja-kerja Pembersihan Dan Penyelenggaraan GPT KONVENSIONAL (TRASH 

SCREEN)

• Kerja-kerja Pembersihan Dan Penyelenggaraan GPT NON KONVENSIONAL (ROCLA, 

HEAVY CELL, ECOSOL, CDS)

• Kerja-kerja Tambahan Pembersihan GPT Tidak Berjadual.

• Kerja-kerja Penyelenggaraan Gpt

• Menyelenggara Penutup Dan Perangkap Sampah GPT KONVENSIONAL.

• Membekal Dan Memasang Penutup GPT Dari Bahan FRP (Fiberglass Reinforced 

Plastic).

• Membekal Dan Memasang Perangkap Sampah GPT KONVENSIONAL Dari Bahan

FRP (Fiberglass Reinforced Plastic)



4. KERJA-KERJA PEMBERSIHAN DAN PENYELENGGARAAN KOLAM TADAHAN.

• Kerja-kerja Pembersihan Permukaan Kolam Tadahan (11 Buah Kolam)

• Kerja-kerja Pembersihan Inlet Dan Outlet Kolam Tadahan (11 Buah Kolam / 40 Nos Inlet 

Dan Outlet)

• Kerja-kerja Pembersihan SIstem Perparitan Di Dalam Kawasan Kolam Tadahan.

• Kerja-kerja Memotong Rumput Dan Lalang Di Kawasan ‘Reserved’ Kolam Tadahan

• Kerja-kerja Penyelenggaraan Kawasan Kolam Tadahan

• Kerja-kerja Membekal Dan Memasang Pagar Keselamatan (Anti Climb Fence).

• Kerja-kerja Membekal Dan Memasang ‘Double Swing Gate’



KERJA-KERJA PEMBERSIHAN DAN 
PENYELENGGARAAN SISTEM PERPARITAN UTAMA

(MAIN DRAIN)



LOKASI MAINDRAIN,-
CLOSE/ OPEN DRAIN 

& RESERVED 
MAINDRAIN

Open Drain (MD P11
JLN P11A/P11A3)

Open Drain (MD P8
JLN P8E2)

Reserved (MD P9
Apartmen Fasa7)

Reserved (MD P5
JLN P5B-Persiaran Sltn)

Open Drain (Tmn Ekuestrian)

Open Drain (MD P16
JLN P16G)

Reserved (MD P16
PPA1M Jintan)

Open Drain (P15 
Tmn Rimba Alam)

Open Drain (P14)

Open Drain (P12 
Service Road 1&2)

Open Drain (P12 
Tmn Rekreasi Air)

Open Drain (P1 
Tmn Botani 1)

Open Drain (P1 
Tmn Botani 2)

Open Drain 
(Persiaran Utara –
Persiaran Timur)

Open Drain 
(Persiaran Utara –
Lebuh Sentosa)



KERJA-KERJA PEMBERSIHAN KAWASAN SEKITAR SISTEM 
PERPARITAN UTAMA UNTUK KERJA-KERJA ADHOC



PEMERIKSAAN SECARA VISUAL PADA STRUKTUR PARIT
UTAMA TERTUTUP (CLOSE DRAIN) DAN MENGEMASKINI

JAJARAN DI DALAM PELAN.



KERJA-KERJA MEMOTONG RUMPUT DAN LALANG DI 
KAWASAN RESERVED PERPARITANUTAMA



KERJA-KERJA PEMBERSIHAN KAWASAN PERPARITAN UTAMA
(PARIT TERBUKA/OPEN DRAIN)



KERJA-KERJA MENGECAT PERMUKAAN BESI/RAILING



KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG ‘MILD STEEL 
HANDRAILING’



KERJA-KERJA PEMBERSIHAN DAN 
PENYELENGGARAAN ‘GROSS POLLUTANT TRAP’ 

(GPT)



GPT KONVENSIONAL TRASH SCREEN (JENIS 1)



GPT KONVENSIONAL TRASH SCREEN (JENIS 2)



GPT NON KONVENSIONAL (ROCLA/CLEANSALL)



GPT NON KONVENSIONAL (CDS)



GPT NON KONVENSIONAL (ECOSOL)



GPT NON KONVENSIONAL (HEAVY CELL)



KERJA-KERJA TAMBAHAN PEMBERSIHANGPT



KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN GPT – PENUTUP GPT DAN 
TRASH SCREEN GPT KONVENSIONAL



KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN GPT – MEMBEKAL DAN 
MEMASANG PENUTUP GPT DAN TRASH SCREEN GPT

KONVENSIONAL DARI BAHAN FRP

Penutup GPT/
GratingPerangkap Sampah /

Trash Screen



KERJA-KERJA PEMBERSIHAN DAN 
PENYELENGGARAAN KOLAM TADAHAN



LOKASI 
KOLAM 

TADAHAN (Pond P11( 1)

(PondP11( 2)
(Pond P11( 3)

(Pond P11(6)
(Pond P14(1A)

(Pond P14(1B) (Pond P14(2)

(Pond P10(A)

(Pond P10(B)

(Pond P9)

KOLAM 
TADAHAN 

PRESINT 11

KOLAM 
TADAHAN 

PRESINT 14

KOLAM 
TADAHAN 

PRESINT 10

KOLAM 
TADAHAN 
PRESINT 9

KOLAM 
TADAHAN 
PRESINT 5

LOKASI KOLAM TADAHAN

(Pond P5)

Kolam 1

Kolam 2

Kolam 3

Kolam 6

Kolam 10B

Kolam 10A

Kolam 1A

Kolam 1B Kolam 2



KERJA-KERJA PEMBERSIHAN PERMUKAAN KOLAM TADAHAN



KERJA-KERJA PEMBERSIHAN INLET DAN OUTLET KOLAM
TADAHAN



KERJA-KERJA PEMBERSIHAN SISTEM PERPARITAN KOLAM
TADAHAN



KERJA-KERJA MEMOTONG RUMPUT DAN LALANG DI 
KAWASAN RESERVED KOLAM TADAHAN



KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG PAGAR
KESELAMATAN (ANTI CLIMB FENCE) 



SEKIAN, 

TERIMA KASIH


