



# **TAKLIMAT SEBUT HARGA**

**NO. SEBUT HARGA :  
PPJ/JL/SH(S)/28/2020**

Cadangan Kerja-kerja Menaiktaraf Landskap yang merangkumi kerja-kerja membekal, menanam dan menyelenggara Landskap Di Sekitar PICC, Pintu-pintu masuk utama dan Persimpangan bertingkat di jalan-jalan protokol Wilayah Persekutuan Putrajaya.

# NOTIS SEBUT HARGA



## NOTIS SEBUT HARGA PERBADANAN PUTRAJAYA

No. Sebut Harga : PPJ/JL/SH(S)/28/2020

Tajuk Sebut Harga :

**KERJA-KERJA MENAIKTARAF LANDSKAP YANG MERANGKUMI KERJA-KERJA MEMBEKAL, MENANAM DAN MENYELENGGARA LANDSKAP DI SEKITAR PICC, PINTU-PINTU MASUK UTAMA DAN PERSIMPANGAN BERTINGKAT DI JALAN-JALAN PROTOKOL, WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA**

1. Sebut harga adalah dipelawa daripada **Kontraktor Bumiputera** yang berdaftar dengan **Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM/CIDB)**, **Pusat Khidmat Kontraktor (PKK)**, beralamat di **Wilayah Persekutuan Putrajaya, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Selangor sahaja** untuk Gred : G3 , Kategori CE - KEJURUTERAAN AWAM (CE) Pengkhususan CE14 - Landskap diluar bangunan untuk melaksanakan projek tersebut
2. Kehadiran Kontraktor / Syarikat bagi taklimat dan lawatan tapak adalah **TIDAK DIWAJIBKAN**. Kontraktor / Syarikat yang berminat boleh mendapatkan maklumat berkaitan sebut harga berkenaan pada pautan Portal Perbadanan Putrajaya. Dokumen sebut harga boleh didapati semasa waktu pejabat pada **19 April 2021 (Isnin)** hingga **22 April 2021 (Khamis)** dengan bayaran secara tunai sebanyak **RM 50.00** di **Aras 1, Bahagian Perolehan dan Ukur Bahan, Jabatan Kewangan, Blok C, Kompleks Perbadanan Putrajaya, 24, Persiaran Perdana, Presint 3, 62675 Wilayah Persekutuan Putrajaya.**
3. Kontraktor dikehendaki membawa dokumen-dokumen **Asal** dan **Satu (1) Salinan** siji yang berkaitan. Wakil-wakil kontraktor adalah **diwajibkan** untuk membawa surat perwakilan kuasa yang ditandatangani oleh **Pemilik Syarikat** untuk membeli dokumen sebut harga.
4. Semua Borang Sebut harga yang telah lengkap diisi hendaklah dikembalikan kepada alamat seperti yang tertera di atas tidak lewat dari Jam **12.00** tengahari pada **27 April 2021 (Selasa)**.
5. Kontraktor/Syarikat yang berminat untuk menyertai sebut harga ini boleh layari laman **<https://dcoins.ppj.gov.my>** bagi tujuan pendaftaran kontraktor/syarikat.

( NIK SHUKRI BIN NIK SOH )  
NAIB PRESIDEN  
Jabatan Landskap dan Taman  
Perbadanan Putrajaya

# OBJEKTIF PEMBANGUNAN

Merupakan usaha berterusan Perbadanan Putrajaya dalam menaik taraf dan mengindahkan landskap Putrajaya selaras dengan konsep asal Putrajaya Bandaraya Dalam Taman.

## SKOP KERJA

### 1. Preliminari


- Bon pelaksanaan
- Dokumen kontrak
- Penyediaan Permit Kerja
- Laporan kerja (bulanan)
- Kerja-kerja awalan/ pembersihan tapak
- Penyelenggaraan Pokok – 6 bulan

### 2. Kerja-kerja Landskap Lembut

- Kerja-kerja Membekal Dan Menanam Pokok/Palma/Renek/Penutup Bumi/Rumput
- Kerja-kerja Membekal Media Tanaman

### 3. Wang Peruntukan Sementara (Provisional Sum)





**PETUNJUK :**

**(LEBUH GEMILANG , JAMBATAN SERI GEMILANG , PERSIMPANGAN  
PERSIARAN UTARA, PERSIARAN SELATAN DAN PERSIARAN TIMUR)**


● (PINTU MASUK PUTRAJAYA)

## **Sebut Harga Terbuka:**

Cadangan Kerja-kerja Menaiktaraf Landskap yang merangkumi kerja-kerja membekal, menanam dan menyelenggara Landskap Di Sekitar PICC, Pintu-pintu masuk utama dan Persimpangan bertingkat di jalan-jalan protokol Wilayah Persekutuan Putrajaya.









1





CADANGAN

PICC, LEBUH GEMILANG, JABATAN SRI GEMILANG, JALAN P5 DAN PERSIARAN SELATAN

SEMASA

*Podocarpus sp. (Topiari)*

*Loropetalum chinensis*

2




JALAN P5

CADANGAN MENAIKTARAF LANDSKAP DI JALAN PROTOKOL





3

*Loropetalum chinensis* (existing)*Pandanus pygmaeus* (existing)*Roystonea oleracea*

SEMASA




PERSIMPANGAN PERSIRAN SELATAN-LEBUH GEMILANG


CADANGAN MENAIKTARAF LANDSKAP DI JALAN PROTOKOL



4



SEMASA



JAMBATAN SRI GEMILANG

CADANGAN MENAIKTARAF LANDSKAP DI JALAN PROTOKOL



5

*Dypsis leptocheilos**Petunia sp.*

LEBUH GEMILANG

SEMASA





6





6

*Loropetalum chinensis**Acalypha siamensis**Roystonea oleracea*


SEMASA

PERSIMPANGAN PERSIRAN SELATAN-LEBUH GEMILANG

CADANGAN MENAIKTARAF LANDSKAP DI JALAN PROTOKOL



6



PERSIARAN SELATAN

SEMASA



# CADANGAN SPESIS TOPIARI, PALMA, RENEK DAN RUMPUT



*Loropetalum chinense*



*Nerium olander*



*Bougainvillea 'Farmosa'*



*Acalypha siamensis*



*Podocarpus sp. (Topiari)*




*Roystonea oleracea*



*Dypsis leptocheilos*



*Livistona rotundifolia*





*Axonopus compressus*


CADANGAN MENAIKTARAF LANDSKAP DI JALAN PROTOKOL












PERSIARAN UTARA - PERSIARAN TIMUR

CADANGAN MENAIKTARAF LANDSKAP DI JALAN PROTOKOL



3

*Loropetalum chinensis* (16 nos)*Roystonea oleracea* (11 nos)

Papan Tanda Sempadan Putrajaya

*Acalypha siamensis*

Persiaran Utara

Persiaran


SEMASA



PERSIARAN UTARA – PERSIRAN PERSEKUTUAN

CADANGAN MENAIKTARAF LANDSKAP DI JALAN PROTOKOL







4

*Portulaca spp.**Pandanus pygmeus**Syzygium buxifolium* – 5 nos*Ophiopogon jaburan**Livistona rotundifolia**Loropetalum chinensis* – 11 nos

SEMASA

PERSIMPANGAN P15 -PERSIARAN TIMUR

CADANGAN MENAIKTARAF LANDSKAP DI JALAN PROTOKOL





**PERSIMPANGAN P15 -PERSIARAN TIMUR**

**CADANGAN MENAIKTARAF LANDSKAP DI JALAN PROTOKOL**





*Loropetalum chinensis* – 7 nos

*Portulaca* spp.

*Fagraea ceilanica* (variegated) – 17 nos

*Syzygium buxifolium* – 13 nos

*Pandanus pygmeus*



SEMASA



LEBUH PERDANA TIMUR -PERSIARAN TIMUR





LEBUH PERDANA TIMUR -PERSIARAN TIMUR

CADANGAN MENAIKTARAF LANDSKAP DI JALAN PROTOKOL



10

*Juniperus Chinensis*

SEMASA



LEBUH PERDANA TIMUR

CADANGAN MENAIKTARAF LANDSKAP DI JALAN PROTOKOL






# CADANGAN SPESIS TOPIARI, PALMA, RENEK DAN RUMPUT



*Loropetalum chinense*



*Ficus nitida 'gold'*



*Acalypha siamensis*



*Cratoxylum cochinchinense*



*Livistona rotundifolia*




*Portulaca spp.*



CADANGAN MENAIKTARAF LANDSKAP DI JALAN PROTOKOL






CADANGAN MENAIKTARAF LANDSKAP DI JALAN PROTOKOL






9








**LEBUH PERDANA SELATAN – LEBUH BESTARI**

**CADANGAN MENAIKTARAF LANDSKAP DI JALAN PROTOKOL**



# CADANGAN SPESIS TOPIARI, PALMA, RENEK DAN RUMPUT





# PROJECT MILESTONE



## PROJECT MILESTONE

| YEAR             | 2021     |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------|----------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| MONTH            | February |   |   |   | March |   |   |   | April |   |   |   | May/June/July/August/September/October |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | November/December/January/February/March /April |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WEEK             | 1        | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 24                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Concept/Detail   |          |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Documentation    |          |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tendering        |          |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Evaluation       |          |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Award            |          |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementation   |          |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CP /Handing over |          |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



Project  
Planing



Project Progress



**TERIMA KASIH**