

## KERJA-KERJA UNDI BIL. 3 TAHUN 2022 PERBADANAN PUTRAJAYA

### SENARAI KERJA

GRED PENDAFTARAN KONTRAKTOR : G1  
KOD BIDANG : B04  
TARIKH CABUTAN UNDI : 31 OKTOBER 2022

BIL	NO. PEROLEHAN	NAMA PROJEK	TEMPOH SIAP (BULAN)	ANGGARAN NILAI PEROLEHAN (RM)
1	PPj/REQ/S3/1/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN DUA (2) UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 2, PRESINT 9 (UNIT 2B-TLG-U04) DAN KUARTERS PANGSAPURI FASA 18R13, PRESINT 18 (UNIT C-T02-U03)	4	78,447.14
2	PPj/REQ/S3/2/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN DUA (2) UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 2, PRESINT 9 (UNIT 2A-T06-U06) DAN KUARTERS PANGSAPURI FASA 6, PRESINT 9 (UNIT 6D-T06-U08)	4	79,906.59
3	PPj/REQ/S3/3/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN DUA (2) UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 4, PRESINT 9 (UNIT 4C-T08-U01) DAN KUARTERS PANGSAPURI ZON 3A, PRESINT 11 (UNIT A2-T07-U04)	4	77,658.69
4	PPj/REQ/S3/4/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN DUA (2) UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 4, PRESINT 9 (UNIT 4B-T01-U02) DAN KUARTERS PANGSAPURI ZON 3A, PRESINT 11 (UNIT A2-T07-U05)	4	74,695.38
5	PPj/REQ/S3/5/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN DUA (2) UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 4, PRESINT 9 (UNIT 4B-T10-U06) DAN KUARTERS PANGSAPURI ZON 3A, PRESINT 11 (UNIT A1-T11-U02)	4	79,840.00

Dikemaskini pada 27/10/2022

## KERJA-KERJA UNDI BIL. 3 TAHUN 2022 PERBADANAN PUTRAJAYA

### SENARAI KERJA

GRED PENDAFTARAN KONTRAKTOR : G1  
KOD BIDANG : B04  
TARIKH CABUTAN UNDI : 31 OKTOBER 2022

BIL	NO. PEROLEHAN	NAMA PROJEK	TEMPOH SIAP (BULAN)	ANGGARAN NILAI PEROLEHAN (RM)
6	PPj/REQ/S3/6/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN DUA (2) UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 4, PRESINT 9 (UNIT 4C-T08-U05) DAN KUARTERS PANGSAPURI ZON 3A, PRESINT 11 (UNIT A2-T01-U01)	4	78,549.55
7	PPj/REQ/S3/7/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN DUA (2) UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 4, PRESINT 9 (UNIT 4A-T13-U01) DAN KUARTERS PANGSAPURI FASA 12, PRESINT 9 (UNIT 12D-T10-U02)	4	79,202.32
8	PPj/REQ/S3/8/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN DUA (2) UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI ZON 3A, PRESINT 11 (UNIT A1-T03-U02 DAN A1-T11-U01)	4	76,404.12
9	PPj/REQ/S3/9/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN DUA (2) UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI ZON 3A, PRESINT 11 (UNIT A1-T03-U03 DAN A2-T09-U02)	4	74,186.30
10	PPj/REQ/S3/10/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN DUA (2) UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI ZON 3A, PRESINT 11 (UNIT A1-T06-U04) DAN KUARTERS PANGSAPURI ZON 6B, PRESINT 11 (UNIT A-T18-U01)	4	77,449.12

## KERJA-KERJA UNDI BIL. 3 TAHUN 2022 PERBADANAN PUTRAJAYA

### SENARAI KERJA

GRED PENDAFTARAN KONTRAKTOR : G1  
KOD BIDANG : B04  
TARIKH CABUTAN UNDI : 31 OKTOBER 2022

BIL	NO. PEROLEHAN	NAMA PROJEK	TEMPOH SIAP (BULAN)	ANGGARAN NILAI PEROLEHAN (RM)
11	PPj/REQ/S3/11/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN DUA (2) UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI ZON 3A, PRESINT 11 (UNIT A2-T04-U02) DAN KUARTERS PANGSAPURI FASA 5R1, PRESINT 5 (UNIT A-T02-U12)	4	77,625.51
12	PPj/REQ/S3/12/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN DUA (2) UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI ZON 6B, PRESINT 11 (UNIT B-T09-U05) DAN KUARTERS PANGSAPURI FASA 18R12, PRESINT 18 (A-T16-U03)	4	77,888.50
13	PPj/REQ/S3/13/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN DUA (2) UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI ZON 6B, PRESINT 11 (UNIT A-T11-U08 DAN C-T08-U04)	4	79,490.70
14	PPj/REQ/S3/14/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI ZON 6B, PRESINT 11 (UNIT C-T02-U01)	2	72,374.50
15	PPj/REQ/S3/15/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI ZON 6B, PRESINT 11 (UNIT B-T18-U02)	2	66,314.50
16	PPj/REQ/S3/16/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN DUA (2) UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI ZON 6B, PRESINT 11 (UNIT C-T14-U05) DAN KUARTERS PANGSAPURI FASA 5R1, PRESINT 5 (UNIT A-T10-U10)	4	77,242.90

Dikemaskini pada 27/10/2022

## KERJA-KERJA UNDI BIL. 3 TAHUN 2022 PERBADANAN PUTRAJAYA

### SENARAI KERJA

GRED PENDAFTARAN KONTRAKTOR : G1  
KOD BIDANG : B04  
TARIKH CABUTAN UNDI : 31 OKTOBER 2022

BIL	NO. PEROLEHAN	NAMA PROJEK	TEMPOH SIAP (BULAN)	ANGGARAN NILAI PEROLEHAN (RM)
17	PPj/REQ/S3/17/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN DUA (2) UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 5R1; PRESINT 5 (UNIT A-T11-U03) DAN KUARTERS PANGSAPURI FASA 5R3, PRESINT 5 (B-T10-U02)	4	77,209.00
18	PPj/REQ/S3/18/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN DUA (2) UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 5R1, PRESINT 5 (UNIT A-T01-U07) DAN KUARTERS PANGSAPURI FASA 5R4, PRESINT 5 (UNIT D-T06-U06)	4	79,246.50
19	PPj/REQ/S3/19/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN DUA (2) UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 5R1, PRESINT 5 (UNIT A-T01-U11) DAN KUARTERS PANGSAPURI FASA 5R4, PRESINT 5 (UNIT D-T13-U25)	4	73,475.20
20	PPj/REQ/S3/20/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN DUA (2) UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 5R1, PRESINT 5 (UNIT A-T13-U12) DAN KUARTERS PANGSAPURI FASA 5R4, PRESINT 5 (UNIT D-T13-U09)	4	80,066.50
21	PPj/REQ/S3/21/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN DUA (2) UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 5R3, PRESINT 5 (UNIT B-T05-U02 DAN A-T03-U09)	4	74,225.30

## KERJA-KERJA UNDI BIL. 3 TAHUN 2022 PERBADANAN PUTRAJAYA

### SENARAI KERJA

GRED PENDAFTARAN KONTRAKTOR : G1  
KOD BIDANG : B04  
TARIKH CABUTAN UNDI : 31 OKTOBER 2022

BIL	NO. PEROLEHAN	NAMA PROJEK	TEMPOH SIAP (BULAN)	ANGGARAN NILAI PEROLEHAN (RM)
22	PPj/REQ/S3/22/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN DUA (2) UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 5R3, PRESINT 5 (UNIT E-T10-U08 DAN C-T14-U02)	4	75,616.60
23	PPj/REQ/S3/23/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN DUA (2) UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 5R3, PRESINT 5 (UNIT D-T17-U02) DAN KUARTERS PANGSAPURI FASA 5R4, PRESINT 5 (UNIT D-T06-U25)	4	75,761.50
24	PPj/REQ/S3/24/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN DUA (2) UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 5R3, PRESINT 5 (UNIT D-T17-U06 DAN A-T14-U01)	4	79,348.60
25	PPj/REQ/S3/25/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN DUA (2) UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 5R3, PRESINT 5 (UNIT D-T02-U07) DAN KUARTERS PANGSAPURI FASA 17RK2, PRESINT 17 (UNIT D-T09-U06)	4	78,566.10
26	PPj/REQ/S3/26/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN DUA (2) UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 5R3, PRESINT 5 (UNIT D-T01-U05) DAN KUARTERS PANGSAPURI FASA 17RK2, PRESINT 17 (UNIT E-T10-U05)	4	76,569.80

## KERJA-KERJA UNDI BIL. 3 TAHUN 2022 PERBADANAN PUTRAJAYA

### SENARAI KERJA

GRED PENDAFTARAN KONTRAKTOR : G1  
KOD BIDANG : B04  
TARIKH CABUTAN UNDI : 31 OKTOBER 2022

BIL	NO. PEROLEHAN	NAMA PROJEK	TEMPOH SIAP (BULAN)	ANGGARAN NILAI PEROLEHAN (RM)
27	PPj/REQ/S3/27/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN DUA (2) UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 5R4, PRESINT 5 (UNIT D-T12-U14) DAN KUARTERS PANGSAPURI FASA 5R3, PRESINT 5 (UNIT D-T01-U08)	4	78,997.30
28	PPj/REQ/S3/28/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN DUA (2) UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 5R3, PRESINT 5 (UNIT D-T01-U07) DAN KUARTERS PANGSAPURI FASA 5R4, PRESINT 5 (UNIT D-T06-U02)	4	73,079.20
29	PPj/REQ/S3/29/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN DUA (2) UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 5R3, PRESINT 5 (UNIT E-T11-U04) DAN KUARTERS PANGSAPURI FASA 17RK2, PRESINT 17 (UNIT C-T17-U06)	4	78,503.50
30	PPj/REQ/S3/30/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN DUA (2) UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 5R3, PRESINT 5 (UNIT E-T09-U05) DAN KUARTERS PANGSAPURI ZON 4A, PRESINT 11 (UNIT E-T13A-U03)	4	79,248.20
31	PPj/REQ/S3/31/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN DUA (2) UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 5R3, PRESINT 5 (UNIT C-T07-U12) DAN KUARTERS PANGSAPURI ZON 4A, PRESINT 11 (UNIT A-T01-U07)	4	79,075.60

Dikemaskini pada 27/10/2022

## KERJA-KERJA UNDI BIL. 3 TAHUN 2022 PERBADANAN PUTRAJAYA

### SENARAI KERJA

GRED PENDAFTARAN KONTRAKTOR : G1  
KOD BIDANG : B04  
TARIKH CABUTAN UNDI : 31 OKTOBER 2022

BIL	NO. PEROLEHAN	NAMA PROJEK	TEMPOH SIAP (BULAN)	ANGGARAN NILAI PEROLEHAN (RM)
32	PPj/REQ/S3/32/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN DUA (2) UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 5R3, PRESINT 5 (UNIT C-T12-U03) DAN KUARTERS PANGSAPURI ZON 4A, PRESINT 11 (UNIT E-T13A-U02)	4	77,566.10
33	PPj/REQ/S3/33/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN DUA (2) UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 4A, PRESINT 8 (UNIT B-T03A-U06 DAN A-T03-U07)	4	71,791.90
34	PPj/REQ/S3/34/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN TIGA (3) UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 17RK1, PRESINT 17 (UNIT G-T13-U04), KUARTERS PANGSAPURI FASA 17RK2, PRESINT 17 (UNIT D-T12-U06) DAN KUARTERS PANGSAPURI FASA 4A, PRESINT 8 (UNIT A-T02-U07)	4	68,807.90
35	PPj/REQ/S3/35/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN TIGA (3) UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 18R8, PRESINT 18 (UNIT A-T03-U09), KUARTERS PANGSAPURI FASA 18R4, PRESINT 18 (UNIT D-T00-U05) DAN KUARTERS PANGSAPURI FASA 18R13, PRESINT 18 (UNIT C-T07-U06)	4	72,879.80

## KERJA-KERJA UNDI BIL. 3 TAHUN 2022 PERBADANAN PUTRAJAYA

### SENARAI KERJA

GRED PENDAFTARAN KONTRAKTOR : G1  
KOD BIDANG : B04  
TARIKH CABUTAN UNDI : 31 OKTOBER 2022

BIL	NO. PEROLEHAN	NAMA PROJEK	TEMPOH SIAP (BULAN)	ANGGARAN NILAI PEROLEHAN (RM)
36	PPj/REQ/S3/36/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN DUA (2) UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 1C, PRESINT 16 (UNIT B-T14-U03 DAN B-T07-U03)	4	79,740.71
37	PPj/REQ/S3/37/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN TIGA (3) UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 4A, PRESINT 8 (UNIT A-T01-U03A), KUARTERS PANGSAPURI FASA 4A, PRESINT 8 (UNIT D-T08-U05) DAN KUARTERS PANGSAPURI FASA 14-12, PRESINT 14 (UNIT B-T04-U07)	4	67,401.42
38	PPj/REQ/S3/38/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN DUA (2) UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 1C, PRESINT 16 (UNIT B-T03-U03) DAN KUARTERS PANGSAPURI ZON 4A, PRESINT 11 (UNIT B-T13A-U03A)	4	79,963.50
39	PPj/REQ/S3/39/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN DUA (2) UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI ZON 4A, PRESINT 11 (UNIT E-T20-U02 DAN A-T16-U03)	4	74,106.90
40	PPj/REQ/S3/40/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN DUA (2) UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 4A, PRESINT 8 (UNIT A-T06-U01) DAN KUARTERS PANGSAPURI FASA 1C, PRESINT 16 (UNIT B-T01-U07)	4	76,187.50

Dikemaskini pada 27/10/2022



## KERJA-KERJA UNDI BIL. 3 TAHUN 2022 PERBADANAN PUTRAJAYA

### SENARAI KERJA

GRED PENDAFTARAN KONTRAKTOR : G1  
KOD BIDANG : B04  
TARIKH CABUTAN UNDI : 31 OKTOBER 2022

BIL	NO. PEROLEHAN	NAMA PROJEK	TEMPOH SIAP (BULAN)	ANGGARAN NILAI PEROLEHAN (RM)
41	PPj/REQ/S3/41/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN DUA (2) UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI ZON 4A, PRESINT 11 (UNIT B-T17-U02) DAN KUARTERS PANGSAPURI FASA 1C, PRESINT 16 (UNIT B-T15-U01)	4	76,394.40
42	PPj/REQ/S3/42/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN DUA (2) UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 1C, PRESINT 16 (UNIT A-T06-U01 DAN A-T04-U08)	4	78,517.00
43	PPj/REQ/S3/43/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN DUA (2) UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 1C, PRESINT 16 (UNIT B-T15-U02 DAN B-T07-U01)	4	81,428.30
44	PPj/REQ/S3/44/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN TIGA (3) UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 17RK1, PRESINT 17 (UNIT F-T02-U01), KUARTERS PANGSAPURI FASA 17RK2, PRESINT 17 (UNIT C-T13-U03) DAN KUARTERS PANGSAPURI ZON 4A, PRESINT 11 (UNIT E-T15-U08)	4	65,454.70
45	PPj/REQ/S3/45/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN TIGA (3) UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 14-12, PRESINT 14 (UNIT A-T01-U10, A-T03-U05 DAN A-T07-U14)	4	66,147.00

## KERJA-KERJA UNDI BIL. 3 TAHUN 2022 PERBADANAN PUTRAJAYA

### SENARAI KERJA

GRED PENDAFTARAN KONTRAKTOR : G1  
KOD BIDANG : B04  
TARIKH CABUTAN UNDI : 31 OKTOBER 2022

BIL	NO. PEROLEHAN	NAMA PROJEK	TEMPOH SIAP (BULAN)	ANGGARAN NILAI PEROLEHAN (RM)
46	PPj/REQ/S3/46/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN TIGA (3) UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 14-12, PRESINT 14 (UNIT B-T00-U15), KUARTERS PANGSAPURI FASA 14-12, PRESINT 14 (UNIT B-T08-U10) DAN KUARTERS PANGSAPURI ZON 4A, PRESINT 11 (UNIT C-T19-U03A)	4	69,023.10
47	PPj/REQ/S3/47/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN TIGA (3) UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 14-12, PRESINT 14 (UNIT B-T07-U12), KUARTERS PANGSAPURI FASA 14-12, PRESINT 14 (UNIT B-T07-U16) DAN KUARTERS PANGSAPURI FASA 4A, PRESINT 8 (UNIT A-T07-U02)	4	65,633.70
48	PPj/REQ/S3/48/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN TIGA (3) UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 15-12B, PRESINT 15 (UNIT B1-T11-U04), KUARTERS PANGSAPURI FASA 15-12B, PRESINT 15 (UNIT A1-T01-U01) DAN KUARTERS PANGSAPURI ZON 4A, PRESINT 11 (UNIT B-T03A-U03)	4	66,723.90
49	PPj/REQ/S3/49/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN TIGA (3) UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 15-12B, PRESINT 15 (UNIT A1-T13-U05), KUARTERS PANGSAPURI FASA 15-12B, PRESINT 15 (UNIT A1-T01-U03) DAN KUARTERS PANGSAPURI ZON 4A, PRESINT 11 (UNIT A-T05-U05)	4	67,212.80

## KERJA-KERJA UNDI BIL. 3 TAHUN 2022 PERBADANAN PUTRAJAYA

### SENARAI KERJA

GRED PENDAFTARAN KONTRAKTOR : G1  
KOD BIDANG : B04  
TARIKH CABUTAN UNDI : 31 OKTOBER 2022

BIL	NO. PEROLEHAN	NAMA PROJEK	TEMPOH SIAP (BULAN)	ANGGARAN NILAI PEROLEHAN (RM)
50	PPj/REQ/S3/50/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN TIGA (3) UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 14-7, PRESINT 14 (UNIT B-T15-U02), KUARTERS PANGSAPURI FASA 14-7, PRESINT 14 (UNIT E-T15-U14) DAN KUARTERS PANGSAPURI FASA 18R12, PRESINT 18 (UNIT G-T13-U01)	4	66,111.40
51	PPj/REQ/S3/51/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN TIGA (3) UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 14-7, PRESINT 14 (UNIT E-T15-U08), KUARTERS PANGSAPURI FASA 14-7, PRESINT 14 (UNIT E-T04-U10) DAN KUARTERS PANGSAPURI FASA 18R13, PRESINT 18 (UNIT B-T09-U14)	4	68,753.30
52	PPj/REQ/S3/52/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN TIGA (3) UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 18R12, PRESINT 18 (UNIT E-T09-U04), KUARTERS PANGSAPURI FASA 18R12, PRESINT 18 (UNIT H-T18-U06) DAN KUARTERS PANGSAPURI FASA 17RK2, PRESINT 17 (UNIT C-T11-U04)	4	64,119.80
53	PPj/REQ/S3/53/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN TIGA (3) UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 18R12, PRESINT 18 (UNIT F-T05-U02), KUARTERS PANGSAPURI FASA 18R13, PRESINT 18 (UNIT C-T02-U03) DAN KUARTERS PANGSAPURI FASA 18R13, PRESINT 18 (UNIT B-T01-U03)	4	69,396.20

## KERJA-KERJA UNDI BIL. 3 TAHUN 2022 PERBADANAN PUTRAJAYA

### SENARAI KERJA

GREED PENDAFTARAN KONTRAKTOR : G1  
KOD BIDANG : B04  
TARIKH CABUTAN UNDI : 31 OKTOBER 2022

BIL	NO. PEROLEHAN	NAMA PROJEK	TEMPOH SIAP (BULAN)	ANGGARAN NILAI PEROLEHAN (RM)
54	PPj/REQ/S3/54/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN TIGA (3) UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 18R12, PRESINT 18 (UNIT A-T15-U02, A-T08-U03 DAN A-T03-U01)	4	69,790.60
55	PPj/REQ/S3/55/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN TIGA (3) UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 18R12, PRESINT 18 (UNIT G-T10-U01), KUARTERS PANGSAPURI FASA 18R13, PRESINT 18 (UNIT C-T08-U15) DAN KUARTERS PANGSAPURI FASA 18R13, PRESINT 18 (UNIT A-T17-U13)	4	69,832.70
56	PPj/REQ/S3/56/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN DUA (2) UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 18R12, PRESINT 18 (UNIT E-T07-U02 DAN F-T08-U03)	4	67,334.50
57	PPj/REQ/S3/57/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 18R12, PRESINT 18 (UNIT F-T06-09)	2	69,448.70
58	PPj/REQ/S3/58/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN DUA (2) UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 5R4, PRESINT 5 (UNIT C-T15-U08 DAN C-T13-U06)	4	72,013.00

## KERJA-KERJA UNDI BIL. 3 TAHUN 2022 PERBADANAN PUTRAJAYA

### SENARAI KERJA

GRED PENDAFTARAN KONTRAKTOR : G1  
KOD BIDANG : B04  
TARIKH CABUTAN UNDI : 31 OKTOBER 2022

BIL	NO. PEROLEHAN	NAMA PROJEK	TEMPOH SIAP (BULAN)	ANGGARAN NILAI PEROLEHAN (RM)
59	PPj/REQ/S3/59/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN DUA (2) UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 5R4, PRESINT 5 (UNIT C-T10-U11 DAN C-T07-U06)	4	70,393.40
60	PPj/REQ/S3/60/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN DUA (2) UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 5R4, PRESINT 5 (UNIT C-T08-U11 DAN A-T12-U03)	4	67,498.30
61	PPj/REQ/S3/61/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN DUA (2) UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 5R4, PRESINT 5 (UNIT A-T05-U12 DAN A-T04-U11)	4	70,177.00
62	PPj/REQ/S3/62/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN DUA (2) UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 5R4, PRESINT 5 (UNIT A-T02-U05 DAN A-T01-U05)	4	72,030.60



Dikemaskini pada 27/10/2022