

KERJA-KERJA UNDI BIL. 1 TAHUN 2023 PERBADANAN PUTRAJAYA

SENARAI KERJA

GRED PENDAFTARAN KONTRAKTOR : G1
PENGKHUSUSAN : B04
TARIKH CABUTAN UNDI : 23 JUN 2023

BIL.	NO. PEROLEHAN	NAMA PROJEK	TEMPOH SIAP (BULAN)	ANGGARAN NILAI PEROLEHAN (RM)
1.	PPj/REQ/S1/1/2023	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 15-12B PRESINT 15 (UNIT A3-T09-U07 DAN B2-T04-U04)	4	66,478.20
2.	PPj/REQ/S1/2/2023	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 15-12B PRESINT 15 (UNIT C3-T01-U01 DAN C3-T01-U02)	4	64,853.40
3.	PPj/REQ/S1/3/2023	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 15-12A PRESINT 15 (UNIT B-T13-U12) DAN FASA 15-12B PRESINT 15 (UNIT B1-T15-U03 DAN B1-T08-U01)	4	71,685.40
4.	PPj/REQ/S1/4/2023	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 15-12B PRESINT 15 (UNIT B1-T17-U07, C2-T02-U06 DAN C3-T13-U06)	4	69,573.30
5.	PPj/REQ/S1/5/2023	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 15-12A PRESINT 15 (UNIT B-T11-U02) DAN FASA 5R6 PRESINT 5 (UNIT 1-T02-U12 DAN 2-T10-U04)	4	76,178.80
6.	PPj/REQ/S1/6/2023	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 5R6 PRESINT 5 (UNIT 1-T13-U05, 3-T14-U03 DAN 3-T12-U05)	4	79,900.50

KERJA-KERJA UNDI BIL. 1 TAHUN 2023 PERBADANAN PUTRAJAYA**SENARAI KERJA**

GRED PENDAFTARAN KONTRAKTOR : G1
PENGKHUSUSAN : B04
TARIKH CABUTAN UNDI : 23 JUN 2023

BIL.	NO. PEROLEHAN	NAMA PROJEK	TEMPOH SIAP (BULAN)	ANGGARAN NILAI PEROLEHAN (RM)
7.	PPj/REQ/S1/7/2023	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 5R6 PRESINT 5 (UNIT 2-T15-U05, 3-T10-U01 DAN 4-T02-U11)	4	76,892.90
8.	PPj/REQ/S1/8/2023	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 5R6 PRESINT 5 (UNIT 2-T12-U06, 2-T05-U11 DAN 3-T14-U04)	4	78,425.40
9.	PPj/REQ/S1/9/2023	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 5R6 PRESINT 5 (UNIT 2-T11-U12, 3-T14-U07) DAN FASA 5R4 PRESINT 5 (UNIT D-T13-U03)	4	76,762.70
10.	PPj/REQ/S1/10/2023	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 5R4 PRESINT 5 (UNIT B-T06-U11, D-T02-U03 DAN D-T04-U13)	4	77,604.00
11.	PPj/REQ/S1/11/2023	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 5R4 PRESINT 5 (UNIT B-T07-U04 DAN B-T07-U13)	4	61,222.20
12.	PPj/REQ/S1/12/2023	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 5R4 PRESINT 5 (UNIT B-T07-U14 DAN B-T12-U15)	4	64,157.30
13.	PPj/REQ/S1/13/2023	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 5R4 PRESINT 5 (UNIT B-T09-U12 DAN B-T12-U07)	4	65,303.50

KERJA-KERJA UNDI BIL. 1 TAHUN 2023 PERBADANAN PUTRAJAYA

SENARAI KERJA

GRED PENDAFTARAN KONTRAKTOR : G1
PENGKHUSUSAN : B04
TARIKH CABUTAN UNDI : 23 JUN 2023

BIL.	NO. PEROLEHAN	NAMA PROJEK	TEMPOH SIAP (BULAN)	ANGGARAN NILAI PEROLEHAN (RM)
14.	PPj/REQ/S1/14/2023	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 5R4 PRESINT 5 (UNIT D-T09-U14 DAN D-T10-U22)	4	61,679.20
15.	PPj/REQ/S1/15/2023	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 5R4 PRESINT 5 (UNIT D-T12-U13 DAN D-T15-U03)	4	60,465.00
16.	PPj/REQ/S1/16/2023	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 5R4 PRESINT 5 (UNIT B-T04-U13 DAN D-T07-U21) DAN FASA 12 PRESINT 9 (UNIT C-T03-U08)	4	78,277.10
17.	PPj/REQ/S1/17/2023	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 5R4 PRESINT 5 (UNIT D-T03-U06 DAN D-T05-U19) DAN FASA 12 PRESINT 9 (UNIT E2-T04-U08)	4	75,516.10
18.	PPj/REQ/S1/18/2023	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 5R6 PRESINT 5 (UNIT 4-T11-U08) DAN FASA 7 PRESINT 9 (UNIT C-T01-U08)	4	60,906.60
19.	PPj/REQ/S1/19/2023	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 7 PRESINT 9 (UNIT B3-T02-U05) DAN FASA 8 PRESINT 9 (UNIT A1-T12-U04)	4	60,255.60

KERJA-KERJA UNDI BIL. 1 TAHUN 2023 PERBADANAN PUTRAJAYA

SENARAI KERJA

GRED PENDAFTARAN KONTRAKTOR : G1
PENGKHUSUSAN : B04
TARIKH CABUTAN UNDI : 23 JUN 2023

BIL.	NO. PEROLEHAN	NAMA PROJEK	TEMPOH SIAP (BULAN)	ANGGARAN NILAI PEROLEHAN (RM)
20.	PPj/REQ/S1/20/2023	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 12 PRESINT 9 (UNIT A1-T15-U03 DAN A1-T04-U04)	4	60,542.60
21.	PPj/REQ/S1/21/2023	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 12 PRESINT 9 (UNIT C-T04-U05, E3-T15-U01 DAN E3-T04-U03)	4	59,696.80
22.	PPj/REQ/S1/22/2023	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 12 PRESINT 9 (UNIT D-T04-U01 DAN E1-T01-U04)	4	63,115.40
23.	PPj/REQ/S1/23/2023	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 12 PRESINT 9 (UNIT E1-T01-U06 DAN E2-T02-U04)	4	68,016.20
24.	PPj/REQ/S1/24/2023	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 15-12A PRESINT 15 (UNIT B-T04-U09 DAN B-T12-U11)	4	65,311.60
25.	PPj/REQ/S1/25/2023	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 15-12A PRESINT 15 (UNIT A-T01-U13 DAN C-T08-U09)	4	78,633.80
26.	PPj/REQ/S1/26/2023	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 15-12A PRESINT 15 (UNIT C-T12-U03) DAN FASA 5R4 PRESINT 5 (UNIT D-T13-U04)	4	61,073.80

KERJA-KERJA UNDI BIL. 1 TAHUN 2023 PERBADANAN PUTRAJAYA**SENARAI KERJA**

GRED PENDAFTARAN KONTRAKTOR : G1
PENGKHUSUSAN : B04
TARIKH CABUTAN UNDI : 23 JUN 2023

BIL.	NO. PEROLEHAN	NAMA PROJEK	TEMPOH SIAP (BULAN)	ANGGARAN NILAI PEROLEHAN (RM)
27.	PPj/REQ/S1/27/2023	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 5R4 PRESINT 5 (UNIT D-T13-U14 DAN D-T15-U02)	4	61,976.20
28.	PPj/REQ/S1/28/2023	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 5R3 PRESINT 5 (UNIT C-T02-U07) DAN FASA 1C PRESINT 16 (B3-T09-U08)	4	79,157.80
29.	PPj/REQ/S1/29/2023	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 15-12A PRESINT 15 (UNIT A-T02-U09) DAN FASA 1C PRESINT 16 (A3-T01-U06)	4	63,963.00
30.	PPj/REQ/S1/30/2023	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 4C PRESINT 8 (UNIT CB-T01-U05) DAN FASA 8R2 PRESINT 8 (D-T00-U04)	4	60,356.90
31.	PPj/REQ/S1/31/2023	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 8R2 PRESINT 8 (UNIT A-T11-U01 DAN B-T08-U01)	4	61,756.10
32.	PPj/REQ/S1/32/2023	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI ZON 6B PRESINT 11 (UNIT B-T16-U08 DAN C-T00-U02)	4	62,168.50
33.	PPj/REQ/S1/33/2023	KERJA -KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI ZON 6B PRESINT 11 (UNIT C-T18-U05 DAN C-T08-U10)	4	60,392.10

KERJA-KERJA UNDI BIL. 1 TAHUN 2023 PERBADANAN PUTRAJAYA**SENARAI KERJA**

GRED PENDAFTARAN KONTRAKTOR : G1
PENGKHUSUSAN : B04
TARIKH CABUTAN UNDI : 23 JUN 2023

BIL.	NO. PEROLEHAN	NAMA PROJEK	TEMPOH SIAP (BULAN)	ANGGARAN NILAI PEROLEHAN (RM)
34.	PPj/REQ/S1/34/2023	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 10 PRESINT 10 (UNIT 10D-T03-U02) FASA 17RK1 PRESINT 17 (UNIT G-T08-U02) DAN FASA 5R3 PRESINT 5 (UNIT D-T12-U02)	4	79,505.30
35.	PPj/REQ/S1/35/2023	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 17RK1 PRESINT 17 (UNIT C-T07-U06 DAN F-T10-U06)	4	66,419.70
36.	PPj/REQ/S1/36/2023	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI ZON 6B PRESINT 11 (UNIT A-T17-U02) DAN FASA 5R3 PRESINT 5 (UNIT C-T01-U08)	4	62,257.20
37.	PPj/REQ/S1/37/2023	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 5R3 PRESINT 5 (UNIT D-T06-U04 DAN E-T10-U01)	4	64,984.10
38.	PPj/REQ/S1/38/2023	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 15-12A PRESINT 15 (UNIT B-T15-U03) DAN FASA 1C PRESINT 16 (UNIT B3-T05-U07)	4	78,404.50
39.	PPj/REQ/S1/39/2023	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 1C PRESINT 16 (UNIT B1-T02-U06 DAN B2-T14-U04)	4	77,747.90
40.	PPj/REQ/S1/40/2023	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 1 PRESINT 9 (UNIT 1A-T07-U06 DAN 1C-T07-U04)	4	72,608.10

KERJA-KERJA UNDI BIL. 1 TAHUN 2023 PERBADANAN PUTRAJAYA

SENARAI KERJA

GRED PENDAFTARAN KONTRAKTOR : G1
PENGKHUSUSAN : B04
TARIKH CABUTAN UNDI : 23 JUN 2023

BIL.	NO. PEROLEHAN	NAMA PROJEK	TEMPOH SIAP (BULAN)	ANGGARAN NILAI PEROLEHAN (RM)
41.	PPj/REQ/S1/41/2023	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 4C PRESINT 8 (UNIT TD-T10-U02 DAN TA-T03-U01)	4	68,023.80
42.	PPj/REQ/S1/42/2023	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 2 PRESINT 9 (UNIT 2B-T05-U06) DAN FASA 5R1 PRESINT 5 (UNIT A-T01-U01)	4	70,283.70
43.	PPj/REQ/S1/43/2023	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 5R3 PRESINT 5 (UNIT E-T14-U01) DAN FASA 5R1 PRESINT 5 (UNIT A-T15-U06)	4	75,021.20
44.	PPj/REQ/S1/44/2023	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 2 PRESINT 9 (UNIT 2E-T07-U02) DAN FASA 18R4 PRESINT 18 (UNIT A-T10-U05)	4	70,586.40
45.	PPj/REQ/S1/45/2023	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 18R8 PRESINT 18 (UNIT A-T06-U02) DAN FASA 3 PRESINT 9 (UNIT 3B-T14-U01)	4	69,464.70
46.	PPj/REQ/S1/46/2023	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 18R8 PRESINT 18 (UNIT C-T06-U02) DAN FASA 5 PRESINT 9 (UNIT 5B-T15-U04)	4	69,759.00
47.	PPj/REQ/S1/47/2023	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 18R8 PRESINT 18 (UNIT C-T06-U01) DAN FASA 18R8 PRESINT 18 (UNIT F-T010-U12)	4	60,584.20

KERJA-KERJA UNDI BIL. 1 TAHUN 2023 PERBADANAN PUTRAJAYA**SENARAI KERJA**

GRED PENDAFTARAN KONTRAKTOR : G1
PENGKHUSUSAN : B04
TARIKH CABUTAN UNDI : 23 JUN 2023

BIL.	NO. PEROLEHAN	NAMA PROJEK	TEMPOH SIAP (BULAN)	ANGGARAN NILAI PEROLEHAN (RM)
48.	PPj/REQ/S1/48/2023	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 18R4 PRESINT 18 (UNIT D-T04-U01) DAN FASA 18R13 PRESINT 18 (UNIT C-T02-U02)	4	60,417.40
49.	PPj/REQ/S1/49/2023	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 18R12 PRESINT 18 (UNIT E-T08-U05) DAN FASA 18R13 PRESINT 18 (UNIT C-T08-U13)	4	60,828.80
50.	PPj/REQ/S1/50/2023	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 18R13 PRESINT 18 (UNIT A-T06-U15) DAN FASA 18R13 PRESINT 18 (UNIT B-T02-U08)	4	60,835.00
51.	PPj/REQ/S1/51/2023	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 18R13 PRESINT 18 (UNIT A-T18-U13) DAN FASA 4C PRESINT 8 (UNIT CB-T11-U09)	4	70,177.50
52.	PPj/REQ/S1/52/2023	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 4A PRESINT 8 (UNIT A-T05-U03) DAN FASA 18R12 PRESINT 18 (UNIT D-T09-U07)	4	60,736.20
53.	PPj/REQ/S1/53/2023	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 4C PRESINT 8 (UNIT TD-T06-U08) DAN FASA 7 PRESINT 9 (UNIT 7B3-T03-U07)	4	67,889.00

KERJA-KERJA UNDI BIL. 1 TAHUN 2023 PERBADANAN PUTRAJAYA**SENARAI KERJA**

GRED PENDAFTARAN KONTRAKTOR : G1
PENGKHUSUSAN : B04
TARIKH CABUTAN UNDI : 23 JUN 2023

BIL.	NO. PEROLEHAN	NAMA PROJEK	TEMPOH SIAP (BULAN)	ANGGARAN NILAI PEROLEHAN (RM)
54.	PPj/REQ/S1/54/2023	KERJA -KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 7 PRESINT 9 (UNIT 7A2-T-02-U01, 7A2-T02-U04 DAN 7A1-T10-U05)	4	75,057.60
55.	PPj/REQ/S1/55/2023	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 7 PRESINT 9 (UNIT 7A2-T-06-U08 DAN 7A2-T04-U04)	4	75,722.30
56.	PPj/REQ/S1/56/2023	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 7 PRESINT 9 (UNIT 7B2-T08-U03) DAN ZON 4A PRESINT 11 (UNIT D-T06-U04)	4	63,885.40
57.	PPj/REQ/S1/57/2023	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI ZON 4A PRESINT 11 (UNIT A-T10-U02) DAN FASA 7 PRESINT 9 (UNIT 7A1-T12-U02)	4	69,482.90
58.	PPj/REQ/S1/58/2023	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI ZON 4A PRESINT 11 (UNIT C-T05-U02) DAN FASA 7 PRESINT 9 (UNIT 7B3-T15-U08)	4	75,690.10
59.	PPj/REQ/S1/59/2023	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI ZON 4A PRESINT 11 (UNIT D-T13-U01) DAN FASA 7 PRESINT 9 (UNIT 7B3-T05-U04)	4	68,729.20
60.	PPj/REQ/S1/60/2023	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI ZON 4A PRESINT 11 (UNIT A-T03A-U02 DAN E-T04-U05)	4	78,955.30

KERJA-KERJA UNDI BIL. 1 TAHUN 2023 PERBADANAN PUTRAJAYA**SENARAI KERJA**

GRED PENDAFTARAN KONTRAKTOR : G1
PENGKHUSUSAN : B04
TARIKH CABUTAN UNDI : 23 JUN 2023

BIL.	NO. PEROLEHAN	NAMA PROJEK	TEMPOH SIAP (BULAN)	ANGGARAN NILAI PEROLEHAN (RM)
61.	PPj/REQ/S1/61/2023	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI ZON 3A PRESINT 11 (UNIT A1-T14-U06 DAN A1-T10-U04)	4	69,708.50
62.	PPj/REQ/S1/62/2023	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI ZON 3A PRESINT 11 (UNIT A1-T01-U01 DAN A1-T00-U02)	4	75,120.40
63.	PPj/REQ/S1/63/2023	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI ZON 3A PRESINT 11 (UNIT A1-T01-U05) DAN FASA 14-7 PRESINT 14 (UNIT E-T11-U05)	4	69,368.50
64.	PPj/REQ/S1/64/2023	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 14-7 PRESINT 14 (UNIT D-T14-U01) DAN FASA 14-12 PRESINT 14 (UNIT B-T00-U13)	4	63,617.10
65.	PPj/REQ/S1/65/2023	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 14-7 PRESINT 14 (UNIT B-T15-U02, UNIT B-T19-U04 DAN UNIT A-T08-U07)	4	77,923.30
66.	PPj/REQ/S1/66/2023	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 14-7 PRESINT 14 (UNIT D-T11-U03 DAN UNIT E-T15-U09)	4	60,240.40
67.	PPj/REQ/S1/67/2023	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 14-7 PRESINT 14 (UNIT C-T01-U01, UNIT B-T19-U01 DAN UNIT A-T15-U04)	4	79,482.40

KERJA-KERJA UNDI BIL. 1 TAHUN 2023 PERBADANAN PUTRAJAYA

SENARAI KERJA

GRED PENDAFTARAN KONTRAKTOR : G1
PENGKHUSUSAN : B04
TARIKH CABUTAN UNDI : 23 JUN 2023

BIL.	NO. PEROLEHAN	NAMA PROJEK	TEMPOH SIAP (BULAN)	ANGGARAN NILAI PEROLEHAN (RM)
68.	PPj/REQ/S1/68/2023	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 14-7 PRESINT 14 (UNIT C-T12-U01, UNIT A-T17-U02 DAN UNIT D-T12-U02)	4	78,392.70
69.	PPj/REQ/S1/69/2023	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 14-7 PRESINT 14 (UNIT D-T05-U01) DAN FASA 14-12 PRESINT 14 (UNIT B-T06-U09)	4	71,336.30
70.	PPj/REQ/S1/70/2023	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 14-12 PRESINT 14 (UNIT A-T05-U12 DAN UNIT B-T08-U09)	4	68,865.80
71.	PPj/REQ/S1/71/2023	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 14-12 PRESINT 14 (UNIT A-T05-U09 DAN UNIT A-T07-U07)	4	78,569.10
72.	PPj/REQ/S1/72/2023	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 14-12 PRESINT 14 (UNIT B-T13-U07 DAN UNIT B-T11-U02)	4	75,881.80
73.	PPj/REQ/S1/73/2023	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 14-12 PRESINT 14 (UNIT A-T10-U01 DAN UNIT A-T09-U06)	4	64,128.90
74.	PPj/REQ/S1/74/2023	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 14-12 PRESINT 14 (UNIT B-T05-U08 DAN UNIT B-T09-U02)	4	64,388.10

KERJA-KERJA UNDI BIL. 1 TAHUN 2023 PERBADANAN PUTRAJAYA

SENARAI KERJA

GRED PENDAFTARAN KONTRAKTOR : G1
PENGKHUSUSAN : B04
TARIKH CABUTAN UNDI : 23 JUN 2023

BIL.	NO. PEROLEHAN	NAMA PROJEK	TEMPOH SIAP (BULAN)	ANGGARAN NILAI PEROLEHAN (RM)
75.	PPj/REQ/S1/75/2023	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 14-12 PRESINT 14 (UNIT A-T15-U03, UNIT A-T11-U14 DAN UNIT A-T17-U05)	4	78,676.20
76.	PPj/REQ/S1/76/2023	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 14-12 PRESINT 14 (UNIT A-T09-U12 DAN UNIT B-T03-U10)	4	73,417.50
77.	PPj/REQ/S1/77/2023	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 14-12 PRESINT 14 (UNIT A-T10-U11 DAN UNIT B-T14-U10)	4	69,382.80
78.	PPj/REQ/S1/78/2023	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 14-12 PRESINT 14 (UNIT B-T09-U14 DAN UNIT A-T05-U05)	4	68,568.40
79.	PPj/REQ/S1/79/2023	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 14-12 PRESINT 14 (UNIT B-T00-U09 DAN UNIT B-T04-U01)	4	68,570.10