


JADUAL SEBUT HARGA

**KERJA-KERJA MENAIKTARAF STRUKTUR BANGUNAN DAN KERJA-KEJA BERKAITAN DI
LAMAMAN KELULUT TAMAN BOTANI PUTRAJAYA, PRESINT 1, WILAYAH PERSEKUTUAN
PUTRAJAYA
NO. SEBUT HARGA: PPj/SH(S)/JL/74/2023**

KOD	HARGA BERSIH (RM)	TEMPOH SIAP
1/34	244,442.42	6 BULAN
2/34	450,940.00	6 BULAN
3/34	203,275.00	6 BULAN
4/34	227,002.50	6 BULAN
5/34	233,380.80	6 BULAN
6/34	225,370.00	6 BULAN
7/34	447,035.00	6 BULAN
8/34	266,825.00	6 BULAN
9/34	268,820.00	6 BULAN
10/34	293,321.00	6 BULAN
11/34	250,050.00	6 BULAN
12/34	312,836.00	6 BULAN
13/34	225,280.00	6 BULAN
14/34	207,140.00	6 BULAN
15/34	350,800.00	6 BULAN
16/34	210,740.00	6 BULAN
17/34	226,825.00	6 BULAN
18/34	228,800.00	6 BULAN
19/34	444,035.00	6 BULAN

Sebanyak **TIGA PULUH EMPAT (34)** tawaran sebut harga telah diterima dan dibuka pada **17 Oktober 2023** jam **12.01 tengah hari** seperti jadual di atas.


.....
(NOORFARHANA BINTI MOHAMED ROSLI)
PENGERUSI


.....
(MUHAMAD YUSRI BIN YUNUS)
AHLI

JADUAL SEBUT HARGA


**KERJA-KERJA MENAIKTARAF STRUKTUR BANGUNAN DAN KERJA-KEJA BERKAITAN DI
LAMAM KELULUT TAMAN BOTANI PUTRAJAYA, PRESINT 1, WILAYAH PERSEKUTUAN
PUTRAJAYA
NO. SEBUT HARGA: PPj/SH(S)/JL/74/2023**

KOD	HARGA BERSIH (RM)	TEMPOH SIAP
20/34	325,454.00	6 BULAN
21/34	396,423.00	6 BULAN
22/34	407,788.00	6 BULAN
23/34	327,180.00	6 BULAN
24/34	441,035.00	6 BULAN
25/34	215,555.00	6 BULAN
26/34	225,882.50	6 BULAN
27/34	438,035.00	6 BULAN
28/34	228,228.28	6 BULAN
29/34	367,079.00	6 BULAN
30/34	450,035.00	6 BULAN
31/34	223,990.00	6 BULAN
32/34	357,010.00	6 BULAN
33/34	234,065.00	6 BULAN
34/34	210,695.00	6 BULAN

Sebanyak **TIGA PULUH EMPAT (34)** tawaran sebut harga telah diterima dan dibuka pada **17 Oktober 2023** jam **12.01 tengah hari** seperti jadual di atas.



.....
(NOORFARHANA BINTI MOHAMED ROSLI)
PENGERUSI



.....
(MUHAMAD YUSRI BIN YUNUS)
ANLI