

## JADUAL TENDER

**CADANGAN PELAWAAN TENDER PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN UNTUK TEMPOH 18 BULAN DI KOMPLEKS SUKAN AIR PRESINT 6, TEMPAT LETAK KERETA BERTINGKAT PRESINT 4, TEMPAT LETAK KERETA BERTINGKAT BLOK A DAN B PRESINT 15, TEMPAT LETAK KERETA PRESINT 2, DEPOH BAS PRESINT 9, DEPOH BAS PRESINT 14 DAN PADANG SINTETIK PRESINT 4 PUTRAJAYA  
NO. TENDER: PPj/T/JK/41/2023**

KOD	KADAR DISKAUN (%)	TEMPOH SIAP
1/72	-5%	18 BULAN
2/72	TIDAK DINYATAKAN	18 BULAN
3/72	SALAH NYATA	18 BULAN
4/72	-5%	18 BULAN
5/72	-5%	18 BULAN
6/72	-5%	18 BULAN
7/72	-12%	18 BULAN
8/72	-4.5%	18 BULAN
9/72	TIDAK DINYATAKAN	18 BULAN
10/72	0%	18 BULAN
11/72	-1.275%	18 BULAN
12/72	-8.5%	18 BULAN
13/72	-10%	18 BULAN

Sebanyak **TUJUH PULUH DUA (72)** tawaran tender telah diterima dan dibuka pada **20 Oktober 2023** jam **12.01 tengah hari** seperti jadual di atas.



.....  
**(SYAIFURROHMAN BIN IRWAN)**  
**PENGERUSI**




.....  
**(EZAN ZAILAH BINTI RAHIM)**  
**AHLI**

## JADUAL TENDER

**CADANGAN PELAWAAN TENDER PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN UNTUK TEMPOH 18 BULAN DI KOMPLEKS SUKAN AIR PRESINT 6, TEMPAT LETAK KERETA BERTINGKAT PRESINT 4, TEMPAT LETAK KERETA BERTINGKAT BLOK A DAN B PRESINT 15, TEMPAT LETAK KERETA PRESINT 2, DEPOH BAS PRESINT 9, DEPOH BAS PRESINT 14 DAN PADANG SINTETIK PRESINT 4 PUTRAJAYA  
NO. TENDER: PPj/T/JK/41/2023**

KOD	KADAR DISKAUN (%)	TEMPOH SIAP
14/72	TIDAK DISERTAKAN	18 BULAN
15/72	-10%	18 BULAN
16/72	-10%	18 BULAN
17/72	-11%	18 BULAN
18/72	SALAH NYATA	18 BULAN
19/72	SALAH NYATA	18 BULAN
20/72	-6%	18 BULAN
21/72	SALAH NYATA	18 BULAN
22/72	SALAH NYATA	18 BULAN
23/72	-10%	18 BULAN
24/72	-10%	18 BULAN
25/72	TIDAK DISERTAKAN	18 BULAN
26/72	SALAH NYATA	18 BULAN

Sebanyak **TUJUH PULUH DUA (72)** tawaran tender telah diterima dan dibuka pada **20 Oktober 2023** jam **12.01 tengah hari** seperti jadual di atas.



.....  
**(SYAIFURROHMAN BIN IRWAN)**  
**PENGERUSI**




.....  
**(EZAN ZAILAH BINTI RAHIM)**  
**AHLI**

## JADUAL TENDER

**CADANGAN PELAWAAN TENDER PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN UNTUK  
TEMPOH 18 BULAN DI KOMPLEKS SUKAN AIR PRESINT 6, TEMPAT LETAK KERETA  
BERTINGKAT PRESINT 4, TEMPAT LETAK KERETA BERTINGKAT BLOK A DAN B  
PRESINT 15, TEMPAT LETAK KERETA PRESINT 2, DEPOH BAS PRESINT 9, DEPOH BAS  
PRESINT 14 DAN PADANG SINTETIK PRESINT 4 PUTRAJAYA  
NO. TENDER: PPj/T/JK/41/2023**

KOD	KADAR DISKAUN (%)	TEMPOH SIAP
27/72	SALAH NYATA	18 BULAN
28/72	SALAH NYATA	18 BULAN
29/72	-2%	18 BULAN
30/72	-7%	18 BULAN
31/72	-15%	18 BULAN
32/72	-10%	18 BULAN
33/72	-10%	18 BULAN
34/72	-4.5%	18 BULAN
35/72	-4%	18 BULAN
36/72	-4%	18 BULAN
37/72	TIDAK DINYATAKAN	18 BULAN
38/72	-7%	18 BULAN
39/72	-7%	18 BULAN

Sebanyak **TUJUH PULUH DUA (72)** tawaran tender telah diterima dan dibuka pada **20 Oktober 2023** jam **12.01 tengah hari** seperti jadual di atas.



.....  
**(SYAIFURROHMAN BIN IRWAN)**  
**PENGERUSI**




.....  
**(EZAN ZAILAH BINTI RAHIM)**  
**AHLI**

## JADUAL TENDER

**CADANGAN PELAWAAN TENDER PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN UNTUK  
TEMPOH 18 BULAN DI KOMPLEKS SUKAN AIR PRESINT 6, TEMPAT LETAK KERETA  
BERTINGKAT PRESINT 4, TEMPAT LETAK KERETA BERTINGKAT BLOK A DAN B  
PRESINT 15, TEMPAT LETAK KERETA PRESINT 2, DEPOH BAS PRESINT 9, DEPOH BAS  
PRESINT 14 DAN PADANG SINTETIK PRESINT 4 PUTRAJAYA  
NO. TENDER: PPj/T/JK/41/2023**

KOD	KADAR DISKAUN (%)	TEMPOH SIAP
53/72	TIDAK DINYATAKAN	18 BULAN
54/72	SALAH NYATA	18 BULAN
55/72	SALAH NYATA	18 BULAN
56/72	-6%	18 BULAN
57/72	SALAH NYATA	18 BULAN
58/72	-10%	18 BULAN
59/72	-6.5%	18 BULAN
60/72	-10%	18 BULAN
61/72	-10%	18 BULAN
62/72	-2%	18 BULAN
63/72	-10%	18 BULAN
64/72	-5%	18 BULAN
65/72	SALAH NYATA	18 BULAN

Sebanyak **TUJUH PULUH DUA (72)** tawaran tender telah diterima dan dibuka pada **20 Oktober 2023** jam **12.01 tengah hari** seperti jadual di atas.



.....  
**(SYAIFURROHMAN BIN IRWAN)**  
**PENGERUSI**



.....  
**(EZAN ZAILAH BINTI RAHIM)**  
**AHLI**

## JADUAL TENDER

**CADANGAN PELAWAAN TENDER PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN UNTUK  
TEMPOH 18 BULAN DI KOMPLEKS SUKAN AIR PRESINT 6, TEMPAT LETAK KERETA  
BERTINGKAT PRESINT 4, TEMPAT LETAK KERETA BERTINGKAT BLOK A DAN B  
PRESINT 15, TEMPAT LETAK KERETA PRESINT 2, DEPOH BAS PRESINT 9, DEPOH BAS  
PRESINT 14 DAN PADANG SINTETIK PRESINT 4 PUTRAJAYA  
NO. TENDER: PPj/T/JK/41/2023**

<b>KOD</b>	<b>KADAR DISKAUN (%)</b>	<b>TEMPOH SIAP</b>
40/72	TIDAK DISERTAKAN	18 BULAN
41/72	-5%	18 BULAN
42/72	SALAH NYATA	18 BULAN
43/72	-5.65%	18 BULAN
44/72	SALAH NYATA	18 BULAN
45/72	TIDAK DINYATAKAN	18 BULAN
46/72	TIDAK DINYATAKAN	18 BULAN
47/72	-5%	18 BULAN
48/72	SALAH NYATA	18 BULAN
49/72	-5%	18 BULAN
50/72	TIDAK DINYATAKAN	18 BULAN
51/72	SALAH NYATA	18 BULAN
52/72	TIDAK DINYATAKAN	18 BULAN

Sebanyak **TUJUH PULUH DUA (72)** tawaran tender telah diterima dan dibuka pada **20 Oktober 2023** jam **12.01 tengah hari** seperti jadual di atas.

  
.....  
**(SYAIFURROHMAN BIN IRWAN)**  
**PENGERUSI**

  
.....  
**(EZAN ZAILAH BINTI RAHIM)**  
**AHLI**

## JADUAL TENDER

**CADANGAN PELAWAAN TENDER PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN UNTUK  
TEMPOH 18 BULAN DI KOMPLEKS SUKAN AIR PRESINT 6, TEMPAT LETAK KERETA  
BERTINGKAT PRESINT 4, TEMPAT LETAK KERETA BERTINGKAT BLOK A DAN B  
PRESINT 15, TEMPAT LETAK KERETA PRESINT 2, DEPOH BAS PRESINT 9, DEPOH BAS  
PRESINT 14 DAN PADANG SINTETIK PRESINT 4 PUTRAJAYA  
NO. TENDER: PPj/T/JK/41/2023**

KOD	KADAR DISKAUN (%)	TEMPOH SIAP
66/72	-15%	18 BULAN
67/72	SALAH NYATA	18 BULAN
68/72	SALAH NYATA	18 BULAN
69/72	-12%	18 BULAN
70/72	SALAH NYATA	18 BULAN
71/72	TIDAK DINYATAKAN	18 BULAN
72/72	SALAH NYATA	18 BULAN

Sebanyak **TUJUH PULUH DUA (72)** tawaran tender telah diterima dan dibuka pada **20 Oktober 2023** jam **12.01 tengah hari** seperti jadual di atas.

  
.....  
**(SYAIFURROHMAN BIN IRWAN)**  
**PENGERUSI**

  
.....  
**(EZAN ZAILAH BINTI RAHIM)**  
**AHLI**