

JADUAL TENDER

**CADANGAN PEROLEHAN SECARA TENDER TERBUKA BAGI KERJA-KERJA MENGECAT BANGUNAN DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI KUARTERS PANGSAPURI KERAJAAN FASA 5R4, PRESINT 5 WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA
NO. TENDER: PPj/ T/JB/39/2023**

KOD	HARGA BERSIH (RM)	TEMPOH SIAP
1/57	HARGA TIDAK DINYATAKAN	72 WEEKS
2/57	5,199,458.40	72 WEEKS
3/57	5,446,786.00	72 WEEKS
4/57	5,174,540.00	72 WEEKS
5/57	5,188,000.00	72 WEEKS
6/57	5,146,146.46	72 WEEKS
7/57	5,244,138.00	72 WEEKS
8/57	5,616,484.40	72 WEEKS
9/57	5,198,589.00	72 WEEKS
10/57	5,220,200.00	72 WEEKS

Sebanyak **LIMA PULUH TUJUH (57)** tawaran tender telah diterima dan dibuka pada **22 November 2023** jam **12.01 tengah hari** seperti jadual di atas.


.....
(MUHAMMAD FAUZI BIN SAMAD)
PENGERUSI


.....
(ABDUL FATTAH BIN ISMAIL)
AHLI

JADUAL TENDER

**CADANGAN PEROLEHAN SECARA TENDER TERBUKA BAGI KERJA-KERJA
MENGECAT BANGUNAN DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI KUARTERS
PANGSAPURI KERAJAAN FASA 5R4, PRESINT 5 WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA
NO. TENDER: PPj/ T/ JB/39/2023**

KOD	HARGA BERSIH (RM)	TEMPOH SIAP
11/57	5,598,559.80	72 WEEKS
12/57	5,104,085.50	72 WEEKS
13/57	5,952,053.00	72 WEEKS
14/57	5,348,774.00	72 WEEKS
15/57	5,427,932.00	72 WEEKS
16/57	5,710,831.10	72 WEEKS
17/57	5,600,000.00	72 WEEKS
18/57	5,115,511.00	72 WEEKS
19/57	5,162,045.00	72 WEEKS
20/57	5,229,077.00	72 WEEKS

Sebanyak **LIMA PULUH TUJUH (57)** tawaran tender telah diterima dan dibuka pada **22 November 2023** jam **12.01 tengah hari** seperti jadual di atas.


.....
(MUHAMMAD FAUZI BIN SAMAD)
PENGERUSI


.....
(ABDUL FATTAH BIN ISMAIL)
AHLI

JADUAL TENDER

**CADANGAN PEROLEHAN SECARA TENDER TERBUKA BAGI KERJA-KERJA
MENGECAT BANGUNAN DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI KUARTERS
PANGSAPURI KERAJAAN FASA 5R4, PRESINT 5 WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA
NO. TENDER: PPj/ T/JB/39/2023**

KOD	HARGA BERSIH (RM)	TEMPOH SIAP
21/57	5,050,495.30	72 WEEKS
22/57	5,599,787.50	72 WEEKS
23/57	5,220,059.00	72 WEEKS
24/57	5,311,359.00	72 WEEKS
25/57	5,257,879.00	72 WEEKS
26/57	5,082,125.30	72 WEEKS
27/57	5,570,000.00	72 WEEKS
28/57	5,315,314.50	72 WEEKS
29/57	5,650,000.00	72 WEEKS
30/57	5,231,688.00	72 WEEKS

Sebanyak **LIMA PULUH TUJUH (57)** tawaran tender telah diterima dan dibuka pada **22 November 2023** jam **12.01 tengah hari** seperti jadual di atas.


.....
(MUHAMMAD FAUZI BIN SAMAD)
PENGERUSI


.....
(ABDUL FATTAH BIN ISMAIL)
AHLI

JADUAL TENDER

**CADANGAN PEROLEHAN SECARA TENDER TERBUKA BAGI KERJA-KERJA
MENGECAT BANGUNAN DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI KUARTERS
PANGSAPURI KERAJAAN FASA 5R4, PRESINT 5 WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA
NO. TENDER: PPj/ T/JB/39/2023**

KOD	HARGA BERSIH (RM)	TEMPOH SIAP
31/57	4,979,299.00	72 WEEKS
32/57	5,201,059.00	72 WEEKS
33/57	5,392,679.00	72 WEEKS
34/57	5,195,094.85	72 WEEKS
35/57	5,416,416.00	72 WEEKS
36/57	5,260,054.00	72 WEEKS
37/57	5,117,000.00	72 WEEKS
38/57	5,000,001.00	72 WEEKS
39/57	5,150,785.90	72 WEEKS
40/57	5,066,968.00	72 WEEKS

Sebanyak **LIMA PULUH TUJUH (57)** tawaran tender telah diterima dan dibuka pada **22 November 2023** jam **12.01 tengah hari** seperti jadual di atas.


.....
(MUHAMMAD FAUZI BIN SAMAD)
PENGERUSI


.....
(ABDUL FATTAH BIN ISMAIL)
AHLI

JADUAL TENDER

**CADANGAN PEROLEHAN SECARA TENDER TERBUKA BAGI KERJA-KERJA
MENGECAT BANGUNAN DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI KUARTERS
PANGSAPURI KERAJAAN FASA 5R4, PRESINT 5 WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA
NO. TENDER: PPj/ T/JB/39/2023**

KOD	HARGA BERSIH (RM)	TEMPOH SIAP
41/57	5,200,032.40	72 WEEKS
42/57	5,125,885.00	72 WEEKS
43/57	5,127,918.50	72 WEEKS
44/57	5,083,838.00	72 WEEKS
45/57	5,177,732.00	72 WEEKS
46/57	5,290,016.00	72 WEEKS
47/57	5,230,335.00	72 WEEKS
48/57	5,229,975.00	72 WEEKS
49/57	5,162,000.00	72 WEEKS
50/57	5,555,555.00	72 WEEKS

Sebanyak **LIMA PULUH TUJUH (57)** tawaran tender telah diterima dan dibuka pada **22 November 2023** jam **12.01 tengah hari** seperti jadual di atas.



.....
(MUHAMMAD FAUZI BIN SAMAD)
PENGERUSI



.....
(ABDUL FATTAH BIN ISMAIL)
AHLI

JADUAL TENDER

**CADANGAN PEROLEHAN SECARA TENDER TERBUKA BAGI KERJA-KERJA
MENGECAT BANGUNAN DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI KUARTERS
PANGSAPURI KERAJAAN FASA 5R4, PRESINT 5 WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA
NO. TENDER: PPj/ T/JB/39/2023**

KOD	HARGA BERSIH (RM)	TEMPOH SIAP
51/57	4,848,892.50	72 WEEKS
52/57	5,300,448.00	72 WEEKS
53/57	5,280,930.50	72 WEEKS
54/57	5,100,388.70	72 WEEKS
55/57	4,874,649.00	72 WEEKS
56/57	4,887,663.00	72 WEEKS
57/57	5,800,000.00	72 WEEKS

Sebanyak **LIMA PULUH TUJUH (57)** tawaran tender telah diterima dan dibuka pada **22 November 2023** jam **12.01 tengah hari** seperti jadual di atas.



.....
(MUHAMMAD FAUZI BIN SAMAD)
PENGERUSI



.....
(ABDUL FATTAH BIN ISMAIL)
AHLI