

JADUAL TENDER

**KERJA – KERJA PENGGANTIAN BAHARU SISTEM LIF DI BANGUNAN KUARTERS
KERAJAAN PANGSAPURI FASA 18R12 & 18R13 PRESINT 18, WILAYAH PERSEKUTUAN
PUTRAJAYA
NO. TENDER: PPj/T/JB/23/2024**

KOD	HARGA BERSIH (RM)	TEMPOH SIAP
1/34	15,400,000.00	12 BULAN
2/34	14,278,600.00	12 BULAN
3/34	14,551,400.00	12 BULAN
4/34	14,384,000.00	12 BULAN
5/34	14,444,450.00	12 BULAN
6/34	13,950,000.00	12 BULAN
7/34	15,190,000.00	12 BULAN
8/34	13,950,000.00	12 BULAN
9/34	14,490,950.00	12 BULAN
10/34	14,182,500.00	12 BULAN
11/34	14,103,270.00	12 BULAN
12/34	13,489,804.00	12 BULAN
13/34	13,252,460.00	12 BULAN
14/34	14,225,900.00	12 BULAN
15/34	16,203,000.00	12 BULAN
16/34	12,989,000.00	12 BULAN
17/34	15,309,502.00	12 BULAN
18/34	13,699,780.00	12 BULAN
19/34	13,948,290.00	12 BULAN
20/34	12,927,000.00	12 BULAN

Sebanyak **TIGA PULUH EMPAT (34)** tawaran tender telah diterima dan dibuka pada **23 Mei 2024** jam **12.01 tengah hari** seperti jadual di atas.


.....
(Ir. SHUHAILA BINTI SHAMSUDDIN)
PENGERUSI


.....
(MARINA BINTI OMAR)
AHLI


.....
(MOHAMMAD ZUL AFFAN BIN ZAIRIFLI)
AHLI

JADUAL TENDER

**KERJA – KERJA PENGGANTIAN BAHARU SISTEM LIF DI BANGUNAN KUARTERS
KERAJAAN PANGSAPURI FASA 18R12 & 18R13 PRESINT 18, WILAYAH PERSEKUTUAN
PUTRAJAYA
NO. TENDER: PPj/T/JB/23/2024**

KOD	HARGA BERSIH (RM)	TEMPOH SIAP
21/34	14,025,070.00	12 BULAN
22/34	13,471,000.00	12 BULAN
23/34	12,958,000.00	12 BULAN
24/34	14,337,700.00	12 BULAN
25/34	13,097,000.00	12 BULAN
26/34	15,380,000.00	12 BULAN
27/34	15,496,606.00	12 BULAN
28/34	13,051,000.00	12 BULAN
29/34	14,520,400.00	12 BULAN
30/34	15,135,800.00	12 BULAN
31/34	13,020,000.00	12 BULAN
32/34	12,942,500.00	12 BULAN
33/34	14,415,000.00	12 BULAN
34/34	14,517,940.00	12 BULAN

Sebanyak **TIGA PULUH EMPAT (34)** tawaran tender telah diterima dan dibuka pada **23 Mei 2024** jam **12.01 tengah hari** seperti jadual di atas.

.....
(Ir. SHUHAILA BINTI SHAMSUDDIN)
PENERUSI

.....
(MARINA BINTI OMAR)
AHLI

.....
(MOHAMMAD ZUL AFFAN BIN ZAIRIFLI)
AHLI