
TAKLIMAT TENDER  
4 SEPTEMBER 2020 (JUMAAT)

JABATAN KEJURUTERAAN DAN PENYELENGGARAAN 

B  A  H  A  G  I  A  N    P  E  N  G  U  R  U  S  A  N   P R O J E K



CADANGAN PEMBINAAN 

INFRASTRUKTUR SOKONGAN BAGI 

LALUAN WALKING TRAILS DAN 

CYCLING TRAILS DI PUTRAJAYA.



Pemilik : PERBADANAN PUTRAJAYA 

Agen Perlaksana : PERBADANAN PUTRAJAYA

Kontraktor : Gred G4 Kategori B Pengkhususan B04 (Kerja Am Bangunan) 

dan Kategori CE21 (Pembinaan Kejuruteraan Awam),

Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) yang dikeluarkan oleh

LPIPM/CIDB Wilayah Persekutuan Putrajaya, 

Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Selangor sahaja.

Tarikh Jualan Tender : 04 September 2020 (Jumaat) ï18 September 2020 (Jumaat) 

Tarikh Tutup Tender : 28 September 2020 (Isnin), 12.00 tengahari

Pengemukaan S/harga : Bahagian Perolehan & Ukur Bahan, 

Jabatan Kewangan, Aras 1, Block C, 

Perbadanan Putrajaya 

Harga Dokumen S/harga : RM 400.00  (Tidak Dikembalikan) ïTunai

RINGKASAN SEBUTHARGA



SKOP KERJA

1. Kerja-kerja menaiktaraf laluan-laluan yang telah dikenalpasti untuk menjadikan ianya lebih

menarik dan mesra pengguna kepada pejalan kaki dan penunggang basikal

2. Penambahbaikan infrastruktur 2 laluan walking trails dan pembangunan scenic dan 9

cycling trails di Putrajaya.

3. Penyediaan kemudahan baharu sebagaimana jadual:

4. Pihak kontraktor mestilah melantik Sub-Kontraktor elektrik untuk kerja-kerja elektrikal dan

berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM/CIDB).

5. Wakil Perbadanan Putrajaya berhak untuk menyaksikan apa-apa aktiviti atau mewakilkan

kakitangan yang lain untuk proses pemasangan dan pembinaan.

6. Perlaksanaan kerja-kerja adalah perlu mematuhi óStandardOperating Procedureô(SOP)

bagi Sektor Pembinaan seperti di Lampiran A. (Rujuk Dokumen Tender))

No Item

1 Info board

2 Papan tanda arah laluan

3 Papan info panel (produk )

4 Bangku

5 Rain shelter

6 Iconic Public Art



SKOP KERJA (samb..)

PROSEDUR OPERASI STANDARD (SOP) BAGI PELAKSANAAN KERJA-KERJA

PEMBINAAN SEMASA TEMPOH PKP / PASCA PKP

Selaras dengan Peraturan-Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Barjangkit

(Langkah-Langkah Di Dalam Kawasan Tempatan Jangkitan) 2020 dan arahan Ketua

Pengarah Kesihatan Malaysia berkaitan pembukaan semula ekonomi, kebenaran

melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan hendaklah mematuhi SOP serta

garisapanduan yang telah ditetapkan oleh KKM, MKN, CIDB, JKR, PBT serta agensi

yang berkaitan.

Pematuhan kepada SOP ini adalah amat penting bagi memastikan penularan wabak

Covid-19 dapat dicegah dan tidak mendatangkan risiko kesihatan terhadap orang awam

dan premis yang diselenggara.



SKOP KERJA (samb..)

SOP / Gasrispanduan yang dikeluarkan adalah merangkumi langkah - langkah persediaan/ yang perlu

diambil sebelum, semasa dan selepas melaksanakan kerja ïkerja pembinaan antaranya seperti

berikut :

a) Ujian saringan Covid-19 ke atas pekerja

b) Rekod saringan suhu badan pekerja

c) Rekod pergerakan pekerja

d) Pemakaian ófacemaskôdan óhandsanitizerôoleh pekerja

e) Penyediaan óhandsanitizerôdi lokasi yang bersesuian

f) Penjarakan sosial (1m) semasa melaksanakan kerja

g) Pembersihan premis menggunakan bancuhan cecair nyahkuman yang dibenarkan

(kawasan gunasama seperti tandas, tombol pintu, railing dan yang berkaitan)

h) Amalan kebersihan kerap mencuci tangan di kalangan pekerja

i) Lain-lain keperluan yang ditetapkan di dalam SOP

4. Segala kos yang terlibat di dalam melakanakan langkah ïlangkah ditetapkan dalam SOP /

Garispanduan adalah di bawah tanggungjawab kontraktor pembinaan.
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