



TAKLIMAT SEBUT HARGA

IAKINIAWAL SEBOLHIVAGEV



OLEH :

- Bahagian Alam Sekitar ,Tasik Dan Wetland,
Jabatan Perancangan Bandar.

TAJUK SEBUT HARGA

**SEBUT HARGA BAGI CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN 'SAND BEACH'
DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI PRESINT 4, WILAYAH PERSEKUTUAN
PUTRAJAYA**

NO. SEBUT HARGA : PPj/SH(S)/JR/15/2021

MAKLUMAT SEBUT HARGA

PEMILIK	:	PERBADANAN PUTRAJAYA
AGEN PELAKSANA	:	PERBADANAN PUTRAJAYA
KONTRAKTOR	:	KONTRAKTOR BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (LPIPM/CIDB), BAHAGIAN PEMBANGUNAN KONTRAKTOR & USAHAWAN (BPKU), BERALAMAT DI WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA, WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR DAN SELANGOR SAHAJA DI BAWAH UNTUK GRED G3 , KATEGORI CE , PENGKHUSUSAN CE21 (PEMBINAAN KEJURUTERAAN AWAM).
TARIKH JUAL		
DOKUMEN SEBUT HARGA	:	1 APRIL 2021 (KHAMIS)
TARIKH TUTUP BELI DOKUMEN SEBUT HARGA	:	6 APRIL 2021 (SELASA)
TARIKH TUTUP SEBUT HARGA	:	9 APRIL 2021 (JUMAAT)
PENGEMUKAAN SEBUT HARGA	:	BAHAGIAN PEROLEHAN & UKUR BAHAN, JABATAN KEWANGAN, ARAS 1, BLOCK C, PERBADANAN PUTRAJAYA, KOMPLEKS PERBADANAN PUTRAJAYA, 24, PERSIARAN PERDANA, PRESINT 3, 62675 WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA.
HARGA DOKUMEN SEBUT HARGA	:	RM 50.00 – TUNAI

SKOP KERJA

Kontraktor perlu melaksanakan dan menyiapkan cadangan perolehan secara sebut harga terbuka untuk Cadangan Membina dan Menyiapkan 'Sand Beach' dan Kerja-Kerja Berkaitan di Presint 4, Wilayah Persekutuan Putrajaya.

1. Skop kerja utama adalah seperti yang dinyatakan didalam Senarai Kuantiti seperti berikut :-

- Kehendak Permulaan dan Syarat-syarat Am
- Kerja-Kerja Pembinaan Sandy Beach
- *Provisional Sum*

3. Tempoh siap kerja **ADALAH 4 BULAN**


SKOP KERJA

4. Kontraktor perlu menyediakan semua peralatan, jentera dan mesin yang berkaitan bagi melaksanakan kerja-kerja dan lain-lain keperluan.
5. Kontraktor perlu menyediakan seorang penyelia tapak yang berkeelayakan sepanjang tempoh kontrak.
6. Kontraktor perlu memastikan keadaan persekitaran dalam keadaan bersih dan terkawal termasuk laluan trafik sentiasa dalam keadaan baik dan lancar sepanjang kerja-kerja dilaksanakan.
7. Kontraktor hendaklah memastikan tindakan segera diambil sekiranya terdapat aduan yang melibatkan keselamatan awam seperti memasang pita keselamatan, kon-kon, papan tanda amaran sementara serta lain-lain tindakan yang bersesuaian sehingga kerja-kerja pembinaan siap dilaksanakan.

SKOP KERJA

8. Kerja-kerja pengorekan/penggalian tanah dari aras asal ke aras yang dikehendaki serta membuang tanah lebihan di lokasi yang ditentukan Pegawai PPJ sebagaimana kelulusan (tidak melebihi 1500mm kedalaman).
9. Kerja-kerja membina dan menyiapkan Gabion Wall, kawasan berpasir, tempat duduk bertingkat, *Subsoil Drains*, *outdoor open shower* dan lain-lain berkaitan mengikut sepertimana spesifikasi yang ditetapkan.
10. Kontraktor perlu sentiasa mematuhi segala Perintah Kawalan Pergerakan (SOP PKPP) untuk menangani penularan pandemik COVID-19 yang ditetapkan sepanjang tempoh kontrak.

GAMBAR LOKASI




LAYOUT PLAN



LAYOUT PLAN



TYPICAL SECTION 'SAND BEACH'





Sekian, Terima Kasih.