



CADANGAN KERJA-KERJA PENAMBAHBAIKAN DAN PENYELENGGARAAN SISTEM PELESENAN DI PERBADANAN PUTRAJAYA



PENGENALAN

TARIKH JUALAN

- 12 APRIL 2021 –
20 APRIL 2021

TARIKH TUTUP

- 27 APRIL 2021 (SELASA)
JAM : 12:00 TGH HARI

SKOP KERJA

1. Menambahbaik *workflow* Sistem ELesen
2. Melaksanakan penambahbaikan kepada Sistem ELesen
3. Menambahbaik laporan sedia ada dan mewujudkan laporan baru
4. Menambahbaik dan mewujudkan integrasi Sistem ELesen dengan sub-sistem lain di Perbadanan Putrajaya
5. Latihan
6. Tempoh pelaksanaan kerja: 36 bulan



MENAMBAHBAIK WORKFLOW

1. Menambahbaik workflow Sistem ELesen dengan:

- a) Menambahbaik agar workflow sistem mengikut Prosedur Kerja dan Pengurusan Kualiti MS ISO yang ditetapkan Perbadanan Putrajaya
- b) Menambahbaik agar permohonan boleh dipulangkan kepada pemohon untuk pembetulan
- c) Menambahbaik workflow dengan mewujudkan kumpulan bagi memproses setiap jenis permohonan
- d) Lain-lain perubahan *workflow* yang terdapat dokumen Sebut Harga



MENAMBAHBAIK SISTEM

1. Menambahbaik Sistem ELesen dengan:

- a) Mewujudkan ciri-ciri responsive web seperti *progressive design*, *push notifications*, *app-like look & feels* dan *mobile-friendly*
- b) Menambahbaik paparan sistem
- c) Menambahbaik formula kiraan bagi permohonan
- d) Mewujudkan permohonan Lesen yang baru
- e) Menambahbaik agar sebarang *template* dokumen boleh diselenggara oleh pengguna dari masa ke semasa.
- f) Lain-lain penambahbaikan yang terdapat di dalam dokumen Sebut Harga

2. Menambahbaik workflow Sistem ELesen dengan:

- a) Menambahbaik laporan-laporan sedia ada
- b) Mewujudkan laporan-laporan mengikut format yang ditetapkan

INTEGRASI SISTEM ELESEN

1. Menambahbaik integrasi dengan Sistem SAP PSCD PPj
2. Menambahbaik integrasi dengan Sistem FPX PPj
3. Menambahbaik integrasi dengan Sistem Kompaun PPj
4. Mewujudkan integrasi dengan Sistem JomPay PPj
5. Mewujudkan integrasi dengan Sistem Pemantauan OSC 3.0 PPj
6. Mewujudkan API untuk Sistem ELesen



BAGI PENYEBUTHARGA YG BERJAYA, SKOP KERJA LAIN

- Pemasangan dan konfigurasi akan dilakukan oleh Penyebut Harga berjaya
- Penyelenggaraan selama 24 bulan bermula dari tarikh *Certificate of System Acceptance*.

CURRENT SYSTEM ARCHITECTURE

Sistem Pengoperasian

- CentOS 7

Pangkalan Data

- MySQL

Bahasa Pengaturcaraan

- PHP, Framework Laravel

Perkakasan server

- Server virtual disediakan oleh PPj



TERIMA KASIH