

**KERJA-KERJA UNDI BIL. 1/2022
TARIKH UNDIAN : 29 MAC 2022**

SENARAI PROJEK KERJA-KERJA UNDI (KERJA BANGUNAN)

BIL	NO. PEROLEHAN	NAMA PROJEK	TEMPOH SIAP (BULAN)	HARGA SILING (RM)
1	PPj/REQ/S1/1/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 18R12, PRESINT 18 (UNIT B-T01-U01)	2	17,968.15
2	PPj/REQ/S1/2/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 18R12, PRESINT 18 (UNIT E-T08-U06)	2	20,761.50
3	PPj/REQ/S1/3/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 18R12, PRESINT 18 (UNIT B-T04-U03)	2	23,107.70
4	PPj/REQ/S1/4/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 18R12, PRESINT 18 (UNIT B-T08-U03)	2	18,222.40
5	PPj/REQ/S1/5/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 18R12, PRESINT 18 (UNIT D-T08-U08)	2	46,334.20
6	PPj/REQ/S1/6/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 18R13, PRESINT 18 (UNIT A-T09-U15)	2	25,158.40
7	PPj/REQ/S1/7/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 18R13, PRESINT 18 (UNIT B-T04-U03)	2	29,436.30
8	PPj/REQ/S1/8/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 18R13, PRESINT 18 (UNIT B-T04-U03)	2	24,382.50
9	PPj/REQ/S1/9/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 18R13, PRESINT 18 (UNIT A-T07-U10)	2	27,089.70

BIL	NO. PEROLEHAN	NAMA PROJEK	TEMPOH SIAP (BULAN)	HARGA SILING (RM)
10	PPj/REQ/S1/10/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 18R13, PRESINT 18 (UNIT C-T06-U02)	2	32,007.50
11	PPj/REQ/S1/11/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 4B, PRESINT 8 (UNIT A-T05-U07)	2	26,540.00
12	PPj/REQ/S1/12/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 4B, PRESINT 8 (UNIT D-T03A-U01)	2	28,152.40
13	PPj/REQ/S1/13/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 5R4, PRESINT 5 (UNIT A-T14-U06)	3	88,399.40
14	PPj/REQ/S1/14/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 5R4, PRESINT 5 (UNIT A-T14-U01)	3	83,580.30
15	PPj/REQ/S1/15/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 5R4, PRESINT 5 (UNIT B-T04-U12)	2	39,982.30
16	PPj/REQ/S1/16/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 5R4, PRESINT 5 (UNIT D-T11-U21)	2	35,615.50
17	PPj/REQ/S1/17/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 5R4, PRESINT 5 (UNIT A-T13-U07)	3	88,556.20
18	PPj/REQ/S1/18/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 5R4, PRESINT 5 (UNIT A-T14-U02)	3	83,992.10
19	PPj/REQ/S1/19/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 5R4, PRESINT 5 (UNIT C-T13-U03)	2	35,596.50

BIL	NO. PEROLEHAN	NAMA PROJEK	TEMPOH SIAP (BULAN)	HARGA SILING (RM)
20	PPj/REQ/S1/20/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 5R4, PRESINT 5 (UNIT B-T03-U04)	2	43,362.00
21	PPj/REQ/S1/21/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 5R4, PRESINT 5 (UNIT B-T04-U06)	2	35,542.50
22	PPj/REQ/S1/22/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 5R4, PRESINT 5 (UNIT C-T07-U20)	2	39,383.30
23	PPj/REQ/S1/23/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 5R4, PRESINT 5 (UNIT D-T13-U07)	2	35,872.65
24	PPj/REQ/S1/24/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 5R4, PRESINT 5 (UNIT C-T13-U10)	2	41,522.10
25	PPj/REQ/S1/25/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 5R4, PRESINT 5 (UNIT D-T08-U13)	2	40,073.00
26	PPj/REQ/S1/26/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 5R4, PRESINT 5 (UNIT A-T07-U14)	2	42,983.40
27	PPj/REQ/S1/27/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 5R4, PRESINT 5 (UNIT B-T10-U12)	2	38,911.20
28	PPj/REQ/S1/28/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 5R4, PRESINT 5 (UNIT B-T03-U06)	2	36,445.30
29	PPj/REQ/S1/29/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 5R4, PRESINT 5 (UNIT B-T04-U15)	2	42,252.90

BIL	NO. PEROLEHAN	NAMA PROJEK	TEMPOH SIAP (BULAN)	HARGA SILING (RM)
30	PPj/REQ/S1/30/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 5R4, PRESINT 5 (UNIT B-T06-U05)	2	41,469.60
31	PPj/REQ/S1/31/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 5R4, PRESINT 5 (UNIT D-T04-U21)	2	37,680.70
32	PPj/REQ/S1/32/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 5R4, PRESINT 5 (UNIT B-T05-U07)	2	47,600.90

Jumlah kerja-kerja undi Bil1/2022 adalah sebanyak 32 KERJA SAHAJA.


JARINA BINTI MD SAMAN
 Penolong Pengarah Kanan
 Bahagian Pengurusan Fasiliti
 Jabatan Kejuruteraan Dan Penyelenggaraan
 PERBADANAN PUTRAJAYA