



RALAT

**ADALAH DIMAKLUMKAN TERDAPAT PINDAAN
SENARAI NAMA PROJEK KERJA-KERJA UNDI
BIL.2/2022**

KERJA-KERJA UNDI BIL. 2/2022
TARIKH UNDIAN : 26 JULAI 2022

SENARAI PROJEK KERJA-KERJA UNDI (KERJA BANGUNAN)

GRED PENDAFTARAN KONTRAKTOR : G1
KOD BIDANG : B04
TARIKH IKLAN : 4 JULAI 2022

BIL	NO. PEROLEHAN	NAMA PROJEK	TEMPOH SIAP (BULAN)	HARGA SILING (RM)
1	PPj/REQ/S2/1/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 1&2, PRESINT 9 (UNIT 2C-T05-U04)	2	43,416.60
2	PPj/REQ/S2/2/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 1&2, PRESINT 9 (UNIT 2E-T01-U07)	2	43,900.20
3	PPj/REQ/S2/3/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 1&2, PRESINT 9 (UNIT 1C-T09-U07)	2	39,451.80
4	PPj/REQ/S2/4/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 3&4, PRESINT 9 (UNIT 3C-T13-U08)	2	46,210.10
5	PPj/REQ/S2/5/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 3&4, PRESINT 9 (UNIT 3C-T04-U07)	2	41,780.50
6	PPj/REQ/S2/6/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 1&2, PRESINT 9 (UNIT 2A-T06-U08)	2	43,728.80
7	PPj/REQ/S2/7/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 1&2, PRESINT 9 (UNIT 2B-T09-U07)	2	44,150.20
8	PPj/REQ/S2/8/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 14-12, PRESINT 14 (UNIT A-T02-U16)	2	18,074.30



Telah dikemaskini pada 6 Julai 2022, jam 4.00 petang

**KERJA-KERJA UNDI BIL. 2/2022
TARIKH UNDIAN : 26 JULAI 2022**

SENARAI PROJEK KERJA-KERJA UNDI (KERJA BANGUNAN)

BIL	NO. PEROLEHAN	NAMA PROJEK	TEMPOH SIAP (BULAN)	HARGA SILING (RM)
9	PPj/REQ/S2/9/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 14-12, PRESINT 14 (UNIT A-T14-U03)	2	18,006.20
10	PPj/REQ/S2/10/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI ZON 4A, PRESINT 11 (UNIT A-T17-U08)	2	25,373.70
11	PPj/REQ/S2/11/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI ZON 4A, PRESINT 11 (UNIT B-T17-U08)	2	33,563.50
12	PPj/REQ/S2/12/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI ZON 4A, PRESINT 11 (UNIT E-T19-U03)	2	25,993.20
13	PPj/REQ/S2/13/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI ZON 4A, PRESINT 11 (UNIT E-T19-U01)	2	27,838.20
14	PPj/REQ/S2/14/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI ZON 4A, PRESINT 11 (UNIT D-T19-U08)	2	32,180.60
15	PPj/REQ/S2/15/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI ZON 4A, PRESINT 11 (UNIT D-T19-U03)	2	32,494.60
16	PPj/REQ/S2/16/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 5R4, PRESINT 5 (UNIT B-T04-U14)	2	17,049.50
17	PPj/REQ/S2/17/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 15-12B, PRESINT 15 (UNIT A2-T07-U07)	2	22,152.00
18	PPj/REQ/S2/18/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 15-12B, PRESINT 15 (UNIT A2-T07-U08)	2	21,454.80

Telah dikemaskini pada 6 Julai 2022, jam 4.00 petang



**KERJA-KERJA UNDI BIL. 2/2022
TARIKH UNDIAN : 26 JULAI 2022**

SENARAI PROJEK KERJA-KERJA UNDI (KERJA BANGUNAN)

BIL	NO. PEROLEHAN	NAMA PROJEK	TEMPOH SIAP (BULAN)	HARGA SILING (RM)
19	PPj/REQ/S2/19/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 15-12B, PRESINT 15 (UNIT B1-T10-U03)	2	20,079.30
20	PPj/REQ/S2/20/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 15-12B, PRESINT 15 (UNIT B1-T07-U01)	2	20,079.30
21	PPj/REQ/S2/21/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI 15-12A, PRESINT 15 (UNIT B-TLG-U01)	2	13,440.16
22	PPj/REQ/S2/22/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 15-12A, PRESINT 15 (UNIT B-T15-U10)	2	11,968.96
23	PPj/REQ/S2/23/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 5R4, PRESINT 5 (UNIT A-T03-U11)	2	16,461.10
24	PPj/REQ/S2/24/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 5R4, PRESINT 5 (UNIT A-T13-U14)	2	19,419.90
25	PPj/REQ/S2/25/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI ZON 4A, PRESINT 11 (UNIT E-T19-U08)	2	30,047.20
26	PPj/REQ/S2/26/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 5R4, PRESINT 5 (UNIT C-T06-U01)	2	16,935.90
27	PPj/REQ/S2/27/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 5R4, PRESINT 5 (UNIT A-T01-U03)	2	20,635.40
28	PPj/REQ/S2/28/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI ZON 4A, PRESINT 11 (UNIT B-T19-U03A)	2	39,500.40

Telah dikemaskini pada 6 Julai 2022, jam 4.00 petang



**KERJA-KERJA UNDI BIL. 2/2022
TARIKH UNDIAN : 26 JULAI 2022**

SENARAI PROJEK KERJA-KERJA UNDI (KERJA BANGUNAN)

BIL	NO. PEROLEHAN	NAMA PROJEK	TEMPOH SIAP (BULAN)	HARGA SILING (RM)
29	PPj/REQ/S2/29/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI ZON 4A, PRESINT 11 (UNIT E-T19-U06)	2	27,557.50
30	PPj/REQ/S2/30/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI ZON 4A, PRESINT 11 (UNIT A-T17-U01)	2	27,148.90
31	PPj/REQ/S2/31/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI ZON 4A, PRESINT 11 (UNIT A-T00-U01)	2	27,397.50
32	PPj/REQ/S2/32/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 17RK2, PRESINT 17 (UNIT D-T07-U05)	2	9,352.10
33	PPj/REQ/S2/33/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 17RK1, PRESINT 17 (UNIT D-T09-U02)	2	21,600.10
34	PPj/REQ/S2/34/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 5R4, PRESINT 5 (UNIT C-T14-U03)	2	13,113.30
35	PPj/REQ/S2/35/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 5R4, PRESINT 5 (UNIT C-T10-U20)	2	15,848.70
36	PPj/REQ/S2/36/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 5R4, PRESINT 5 (UNIT A-T03-U08)	2	16,770.80
37	PPj/REQ/S2/37/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 5R4, PRESINT 5 (UNIT B-T05-U11)	2	16,216.20
38	PPj/REQ/S2/38/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 5R4, PRESINT 5 (UNIT B-T13-U08)	2	18,043.10

Telah dikemaskini pada 6 Julai 2022, jam 4.00 petang



**KERJA-KERJA UNDI BIL. 2/2022
TARIKH UNDIAN : 26 JULAI 2022**

SENARAI PROJEK KERJA-KERJA UNDI (KERJA BANGUNAN)

BIL	NO. PEROLEHAN	NAMA PROJEK	TEMPOH SIAP (BULAN)	HARGA SILING (RM)
39	PPj/REQ/S2/39/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 5R4, PRESINT 5 (UNIT B-T14-U03)	2	15,932.70
40	PPj/REQ/S2/40/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 5R4, PRESINT 5 (UNIT B-T03-U05)	2	22,070.40
41	PPj/REQ/S2/41/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI ZON 4A, PRESINT 11 (UNIT C-T19-U03A)	2	23,848.00
42	PPj/REQ/S2/42/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI ZON 4A, PRESINT 11 (UNIT E-T15-U08)	2	24,473.50
43	PPj/REQ/S2/43/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 14-12, PRESINT 14 (UNIT A-T01-U10)	2	15,454.60
44	PPj/REQ/S2/44/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 14-12, PRESINT 14 (UNIT A-T03-U05)	2	14,989.80
45	PPj/REQ/S2/45/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 14-12, PRESINT 14 (UNIT A-T07-U14)	2	19,102.60
46	PPj/REQ/S2/46/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 14-12, PRESINT 14 (UNIT B-T00-U15)	2	11,943.70
47	PPj/REQ/S2/47/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 14-12, PRESINT 14 (UNIT B-T07-U12)	2	11,166.80
48	PPj/REQ/S2/48/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 14-12, PRESINT 14 (UNIT B-T07-U16)	2	11,390.80

Telah dikemaskini pada 6 Julai 2022, jam 4.00 petang



**KERJA-KERJA UNDI BIL. 2/2022
TARIKH UNDIAN : 26 JULAI 2022**

SENARAI PROJEK KERJA-KERJA UNDI (KERJA BANGUNAN)

BIL	NO. PEROLEHAN	NAMA PROJEK	TEMPOH SIAP (BULAN)	HARGA SILING (RM)
49	PPj/REQ/S2/49/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 14-12, PRESINT 14 (UNIT B-T04-U07)	2	18,230.60
50	PPj/REQ/S2/50/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 14-12, PRESINT 14 (UNIT B-T08-U10)	2	18,231.40
51	PPj/REQ/S2/51/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 14-7, PRESINT 14 (UNIT B-T15-U02)	2	14,984.30
52	PPj/REQ/S2/52/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 14-7, PRESINT 14 (UNIT E-T15-U14)	2	15,858.10
53	PPj/REQ/S2/53/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 14-7, PRESINT 14 (UNIT E-T15-U08)	2	14,205.80
54	PPj/REQ/S2/54/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 14-7, PRESINT 14 (UNIT E-T04-U10)	2	14,205.80
55	PPj/REQ/S2/55/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 15-12B, PRESINT 15 (UNIT B1-T11-U04)	2	17,234.10
56	PPj/REQ/S2/56/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 5R4, PRESINT 5 (UNIT D-T06-U25)	2	21,358.60
57	PPj/REQ/S2/57/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 5R4, PRESINT 5 (UNIT D-T12-U14)	2	28,892.20
58	PPj/REQ/S2/58/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 5R4, PRESINT 5 (UNIT D-T13-U09)	2	15,225.20

Telah dikemaskini pada 6 Julai 2022, jam 4.00 petang



**KERJA-KERJA UNDI BIL. 2/2022
TARIKH UNDIAN : 26 JULAI 2022**

SENARAI PROJEK KERJA-KERJA UNDI (KERJA BANGUNAN)

BIL	NO. PEROLEHAN	NAMA PROJEK	TEMPOH SIAP (BULAN)	HARGA SILING (RM)
59	PPj/REQ/S2/59/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 5R4, PRESINT 5 (UNIT D-T13-U25)	2	16,521.70
60	PPj/REQ/S2/60/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 5R4, PRESINT 5 (UNIT D-T06-U02)	2	15,233.70
61	PPj/REQ/S2/61/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 5R4, PRESINT 5 (UNIT D-T06-U06)	2	11,869.10
62	PPj/REQ/S2/62/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 4A, PRESINT 8 (UNIT A-T07-U02)	2	24,876.10
63	PPj/REQ/S2/63/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 4A, PRESINT 8 (UNIT A-T01-U03A)	2	15,172.60
64	PPj/REQ/S2/64/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 18R4, PRESINT 18 (UNIT D-T00-U05)	2	16,044.30
65	PPj/REQ/S2/65/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 18R8, PRESINT 18 (UNIT A-T03-U09)	2	17,879.30
66	PPj/REQ/S2/66/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 3&4, PRESINT 9 (UNIT 4A-T13-U01)	2	35,678.70
67	PPj/REQ/S2/67/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 3&4, PRESINT 9 (UNIT 4B-T10-U06)	2	35,678.70
68	PPj/REQ/S2/68/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 4A, PRESINT 8 (UNIT D-T08-U05)	2	18,998.22

Telah dikemaskini pada 6 Julai 2022, jam 4.00 petang



**KERJA-KERJA UNDI BIL. 2/2022
TARIKH UNDIAN : 26 JULAI 2022**

SENARAI PROJEK KERJA-KERJA UNDI (KERJA BANGUNAN)

BIL	NO. PEROLEHAN	NAMA PROJEK	TEMPOH SIAP (BULAN)	HARGA SILING (RM)
69	PPj/REQ/S2/69/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 4A, PRESINT 8 (UNIT A-T06-U01)	2	29,051.30
70	PPj/REQ/S2/70/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 4A, PRESINT 8 (UNIT A-T03-U07)	2	24,417.20
71	PPj/REQ/S2/71/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 4A, PRESINT 8 (UNIT A-T02-U07)	2	19,775.70
72	PPj/REQ/S2/72/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 4A, PRESINT 8 (UNIT B-T03A-U06)	2	37,374.70
73	PPj/REQ/S2/73/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 15-12B, PRESINT 15 (UNIT A1-T01-U01)	2	9,757.00
74	PPj/REQ/S2/74/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 15-12B, PRESINT 15 (UNIT A1-T01-U03)	2	14,470.00
75	PPj/REQ/S2/75/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 15-12B, PRESINT 15 (UNIT A1-T13-U05)	2	11,543.80
76	PPj/REQ/S2/76/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 17RK2, PRESINT 17 (UNIT D-T12-U06)	2	11,174.10
77	PPj/REQ/S2/77/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 17RK2, PRESINT 17 (UNIT C-T11-U04)	2	9,151.30
78	PPj/REQ/S2/78/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 17RK2, PRESINT 17 (UNIT C-T13-U03)	2	9,352.10

Telah dikemaskini pada 6 Julai 2022, jam 4.00 petang



**KERJA-KERJA UNDI BIL. 2/2022
TARIKH UNDIAN : 26 JULAI 2022**

SENARAI PROJEK KERJA-KERJA UNDI (KERJA BANGUNAN)

BIL	NO. PEROLEHAN	NAMA PROJEK	TEMPOH SIAP (BULAN)	HARGA SILING (RM)
79	PPj/REQ/S2/79/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI FASA 17RK1, PRESINT 17 (UNIT F-T02-U01)	2	14,229.10
80	PPj/REQ/S2/80/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI ZON 4A, PRESINT 11 (UNIT E-T20-U02)	2	29,568.90
81	PPj/REQ/S2/81/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI ZON 4A, PRESINT 11 (UNIT E-T13A-U03)	2	30,541.30
82	PPj/REQ/S2/82/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI ZON 4A, PRESINT 11 (UNIT E-T13A-U02)	2	26,032.70
83	PPj/REQ/S2/83/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI ZON 4A, PRESINT 11 (UNIT A-T16-U03)	2	34,538.00
84	PPj/REQ/S2/84/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI ZON 4A, PRESINT 11 (UNIT A-T01-U07)	2	29,279.30
85	PPj/REQ/S2/85/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI ZON 4A, PRESINT 11 (UNIT A-T05-U05)	2	23,799.00
86	PPj/REQ/S2/86/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI ZON 4A, PRESINT 11 (UNIT B-T17-U02)	2	29,497.90
87	PPj/REQ/S2/87/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI ZON 4A, PRESINT 11 (UNIT B-T13A-U03A)	2	27,417.00
88	PPj/REQ/S2/88/2022	KERJA-KERJA PEMBAIKAN UNIT RUMAH KOSONG DI KUARTERS PANGSAPURI ZON 4A, PRESINT 11 (UNIT B-T3A-U03)	2	22,332.80

Telah dikemaskini pada 6 Julai 2022, jam 4.00 petang

